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A. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonanie
rob6t w ramach realizacji w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.:

, Termomodernizacja budynku Swietlicy Matgosia i Srodowiskowego Domu Samopomocy w Cielu,
ul. Ogrody 1i3, 86-005 Biate Btota, na dziatce nr ew. 185/103, obreb 0002 Ciele”.

Celem wykonania termomodernizacji budynku jest osiaggniecie efektu ekologicznego
polegajgcego na:

- ociepleniu $cian zewnetrznych budynku metodga ,lekkg — mokrg”,

- wykonanie hydroizolacji scian fundamentowych,

- wykonanie izolacji cieplnej dachu,

- wykonanie izolacji cieplnej stropu pomiedzy piwnicg nieogrzewang, a parterem,

- wykonanie izolacji cieplnej Scian wewnetrznych w piwnicy pomiedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi a czescig nieogrzewang,

- wszelkie prace wykoniczeniowe, niezbedne do zrealizowania powyzszych prac
termomodernizacyjnych (w tym wymiana oswietlenia zewnetrznego na elewacji na oswietlenie
LEDowe, wymiana obrdébek blacharskich, montaz zadaszenia systemowego nad drzwiami
wejsciowymi do budynku).

W wyniku czego uzyskana zostanie:

- oszczednosci energii cieplne;j,

- zmniejszenie emisji CO, zwigzanej z oszczednosciami energii cieplnej,
- poprawa izolacyjnosci cieplnej budynku i jego estetyki.

Podstawg do opracowania s3:

- zlecenie i umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn.
zm.),

- wizja lokalna,

- inne przepisy szczegdlne, normy i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem
budowlanym oraz procesem projektowania.

Zakres zamdwienia obejmuje:

- inwentaryzacje obiektu objetego programem w stopniu umozliwiajagcym wykonanie kompletnej
dokumentac;ji projektowej dla catosci przedsiewziecia,
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- uzyskanie i aktualizacja mapy geodezyjnej do celdw projektowych,

- sporzadzenie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla projektowanej inwestycji (jesli
okazg sie konieczne),

- wykonanie oceny stanu technicznego budynku,

- opracowanie projektu budowlanego dla wszystkich branz obejmujgcych usuniecie
nieprawidtowosci wskazanych w ocenie stanu technicznego budynku wraz z wytycznymi
realizowanego zadania okreslonego w PFU, w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia
na budowe z uzyskaniem wynikajgcych z przepiséw: uzgodnien, opinii, pozwolen z
uwzglednieniem wymagan zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. z 2010
r.nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz innych uzgodnien niezbednych dla uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie,

- sporzadzenie projektow wykonawczych dla wszystkich branz obejmujgcych caty zakres
realizowanego zadania oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét wedfug
wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389.),

- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i decyzji
administracyjnych,

- opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
- opracowanie harmonogramu ptatnosci —w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

- sporzadzenie planu organizacji budowy i technologii robot,

wykonanie robot budowlano-montazowych na podstawie w/w projektow i specyfikacji
technicznych,

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien pozwolen i innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczegdétowymi, niezbednych do uzyskania zgody na uzytkowanie i eksploatacje
obiektow,

- bezptatne ustugi serwisowe w okresie gwarancyjnym.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny koncepcje projektowa
przedstawiajgcg proponowane rozwigzania. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych
rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w dokumentacji projektowej. Przed ztozeniem
wniosku Wykonawcy o decyzje administracyjne zgodnie z Prawem Budowlanym niezbedne
bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym. Zamawiajagcy wymaga réwniez przedtozenia do akceptacji rysunkow
wykonawczych i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.
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Zamoéwieniem objety jest caly zakres prac niezbednych do wykonania i odbioru robdt
montazowych i termoizolacyjnych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego instalacji
wraz z przekazaniem do eksploatacji.

1.1.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH.

Budynek Swietlicy Matgosia i Srodowiskowego Domu Samopomocy w Cielu zlokalizowany jest
na dziatce ewidencyjnej nr 185/103, obreb 0002 Ciele, przy ul. Ogrody 1 i 3 w Cielu, gminia Biate
Btota, powiat bydgoski. Powierzchnia dziatki wynosi 3 673 m?.

Budynek petni funkcje uzytecznosci publicznej. W budynku znajduje sie Swietlica oraz
Srodowiskowy Dom Samopomocy. Budynek przystosowany jest dla oséb niepetnosprawnych.

Na terenie dziatki znajduje sie budynek uzytecznosci publicznej, plac utwardzony, boisko
sportowe oraz nawierzchnia utwardzona i infrastruktura techniczna.

Przedmiotowy budynek potgczony jest konstrukcyjne z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
zlokalizowanym na dziatce nr 185/104.

Teren inwestycji nie jest objety obszarem Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Budynek Swietlicy Matgosia i Srodowiskowego Domu Samopomocy

Budynek wazniesiony w latach 70 — tych ubiegtego wieku. Budynek parterowy, czesciowo
podpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane, fundamentowe z
bloczkdw betonowych gr. 38 cm, powyzej terenu z bloczkdéw z betonu komdrkowego,
nieocieplone, obustronnie otynkowane. Stropy zelbetowe.

Stropodach wentylowany, pokryty papg, nachylenie potfaci dachowej 10°.

Budynek w ksztatcie zblizonym do prostokata. W ostatnich latach rozbudowany o dwa
dodatkowe pomieszczenia (pom. 1.09, 2.08) - tzw. ,,0grod zimowy”. Konstrukcja rozbudowy
wykonana z profili stalowych, ocieplona styropianem gr. 12cm, otynkowana. Dach pulpitowy, w
konstrukcji stalowej, ocieplony styropapg gr. 10cm.

Poziom parteru budynku wyniesiony na wysoko$é 2,24 m w stosunku do przylegtego terenu.
Wysokos¢ budynku ok. 7,20 m npt.

Stolarka okienna PCV oraz czesciowo drewniana w czesci piwnicznej (oznaczona w dokumentacji
rysunkowej O1). Stolarke drewniang w zakresie prac termomodernizacyjnych nalezy wymienic
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na stolarke PCV w kolorze biatym, spetniajagcg obecne wymagania dotyczace wspodtczynnikéw
przenikania ciepta.

Istniejgce grzejniki wyposazone sg w zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi.
Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest dwoma piecami dwufunkcyjnymi,
kondensacyjnymi BERETTA 25 B.S.l.E. na paliwo gazowe, o mocy 6-25 kW. Instalacja wykonana
jest w catosci z rur stalowych bez szwu, bez izolacji. Instalacja prowadzona jest po wierzchu $cian,
nad posadzkg i pod stropem.

Budynek przeznaczony do termomodernizacji: scian fundamentowych, scian nadziemnych,
ocieplenia scian wewnetrznych pomiedzy czescig nieogrzewang a ogrzewang piwnicy, stropu
nad piwnica w czesci nieogrzewanej (kanat techniczny), oraz dachu.

PARAMETRY BUDYNKU

- powierzchnia zabudowy 474 m?2
- powierzchnia uzytkowa 511,21 m2
- wysokos¢ budynku 7,2 m2
- kubatura 1473 m3

ZESTAWIENIE POMIESZCZN

Nr pomieszczenia | Nazwa pom. Powierzchnia [m2]
Piwnica
0.01 Pom. magazynowe 15,77
0.02 WC 3,75
0.03 Pom. magazynowe 6,55
0.04 Komunikacja 3,21
0.05 Pom. magazynowe 21,40
0.06 Pom. magazynowe 6,25
0.07 Pom. magazynowe 27,50
0.08 Pom. gospodarcze 16,02
0.09 Pom. gospodarcze 6,50
0.10 Pom. magazynowe 11,55
POW. UZYTKOWA PIWNICY 118,50
Parter - Srodowiskowy Dom Samopomocy

1.01 Hol 14,75
1.02 Komunikacja 23,02
1.03 Pom. biurowe 10,27
1.04 Pom. biurowe 15,50
1.05 Sala terapii zajeciowej 16,60
1.06 Punkt wydawania positkow 16,10
1.07 Zmywalnia 3,90
1.08 Sala aktywacji i integracji 43,50
1.09 Sala aktywacji i integracji 35,54
1.10 Pokéj poradnictwa i wyciszenia 11,32
1.11 WC 7,70
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1.12 WC 7,90
1.13 WC NPS 4,10
POW. UZYTKOWA 210,20

Parter - Swietlica Matgosia
2.01 Wiatrotap 3,45
2.02 Hol 28,87
2.03 Punkt wydawania positkow 14,60
2.04 Pom. biurowe 11,80
2.05 wC 2,50
2.06 Swietlica socjoterapeutyczna 67,45
2.07 wcC 15,04
2.08 Swietlica socjoterapeutyczna 38,80
POW. UZYTKOWA SWIETLICY 182,51
POW. UZYTKOWA PARTERU 392,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 511,21

1.2. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC W RAMACH KONTRAKTU

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

Naprawa $cian nosnych zewnetrznych.

Demontaz opaski betonowej przy budynku.

Demontaz balustrad wzdtuz ptaszczyzny poziomej podjazdu dla niepetnosprawnych.

Po wykonaniu prac izolacyjnych nalezy odtworzy¢ balustrade spetniajagcg wymagania dla
podjazdéw uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne.

Demontaz zadaszen wykonanych z poliweglanu, nad wejsciami gtdwnymi do budynku.
Wykonanie hydroizolacji pionowej scian fundamentowych od poziomu fundamentu do
poziomu 50 cm ponad przylegly teren przy budynku. Jako materiat izolacyjny nalezy
zastosowac mase bitumiczno — kauczukowa.

Ocieplenie $ciany wewnetrznej w piwnicy pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi a
czescig nieogrzewana.

Ocieplenie stropu nad piwnicg w czesci nieogrzewanej (kanat techniczny).

Ocieplenie scian zewnetrznych piwnicy w czesci uzytkowanej.

Ocieplenie $cian zewnetrznych parteru murowanych z bloczkéw betonowych.

10) Ocieplenie Scian zewnetrznych parteru w czesci dobudowanej (tzw. ogréd zimowy).

11) Ocieplenie stropodachu wentylowanego.

12) Ocieplenie dachu nad czescig dobudowang (tzw. ogrdd zimowy).

13) Wymiana stolarki okiennej zewnetrznej drewnianej na PCV.

14) Modernizacja instalacji elektrycznej.

15) Montaz zadaszen systemowych nad wejsciami gtdwnymi do budynku wraz z dodatkowg

boczng Sciankg zabezpieczajgcg przed podmuchem wiatru.
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16) Wymiana wszystkich obrdobek blacharskich wraz z wymiang i uzupetnieniem orynnowania.
17) Malowanie balustrad zewnetrznych z dostosowaniem kolorystycznym do projektowanej
elewacji budynku.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

1) Wykonanie opaski chtonnej wokdét budynku.
2) Uporzadkowanie terenu przy budynku.

Zakres powyzszego opracowania musi by¢ rozpatrywany wigcznie ze sporzagdzonym audytem
Energetycznym dla obiektu oraz dokumentacjg rysunkows.

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.3.1. Uwarunkowania formalno - prawne

Budynek zlokalizowany jest na dziatce ewidencyjnej nr 185/103, obreb 0002 Ciele, przy ul. Ogrody
1i 3 w Cielu, gminia Biate Bfota, powiat bydgoski. Powierzchnia dziatki wynosi 3673 m?. Budynek
petnig funkcje uzytecznosci publiczne;j.

Na terenie dziatki znajduje sie budynek uzytecznosci publicznej, plac utwardzony, boisko
sportowe, nawierzchnia utwardzona oraz niezbedna infrastruktura techniczna.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

W przypadku realizacja prac budowlanych w obiektach zasiedlonych przez ptaki lub nietoperze
Inwestor wymaga, na etapie realizacji prac projektowych, uzyskania zgody na niszczenie siedlisk,
gniazd oraz umyslne ptoszenie lub niepokojenie zwierzat objetych ochrong gatunkowa. Zgodnie
z art. 56 ust. 2 oraz ust. 4 pkt 1-7 w zwigzku z art. 52 ust. 1 ww. ustawy zezwolenie takie nalezy
uzyska¢ od wiasciwego terytorialnie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

1.3.2. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji nalezy wykonaé
niezbedng dokumentacje projektowsy, tj. sporzadzic:
= dokumentacje projektowg obejmujacg, co najmniej:
- projekty budowlane w podziale na branze wraz z opracowaniem planu BIOZ,
- projekty wykonawcze w podziale na branze,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
- harmonogram rzeczowo-finansowy,
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1.3.2.1. Wymagania w zakresie projektu budowlanego

Prace projektowe nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania.
Dokumentacja projektowa wraz z niezbednymi uzgodnieniami branzowymi winna by¢ kompletna
z punktu widzenia celu , ktéremu ma stuzy¢ oraz spetnia¢ obowigzujace przepisy Prawa
Budowlanego, przepisy techniczno — budowlane, przepisy powigzanie i normy.

Kazdy projekt powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajacym (uzgodnienie dokumentacji z
Zamawiajgacym — uzyskanie statusu dokumentacji ,,zatwierdzone” jest warunkiem rozpoczecia
prac realizacyjnych).

Na podstawie w/w opracowan konieczne jest uzyskanie wszelkich pozwolen oraz wykonanie
robot budowlanych i dostaw.

Przed zgtoszeniem zakoriczenia robét Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia:
= dokumentacje powykonawczg wraz z obliczeniami przedstawiajgcymi osiggniecie efektu
ekologicznego oraz ekonomicznego,
= certyfikat energetyczny na obiekt ogrzewany,

Dokumentacja projektowa musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi i polskimi normami.

Dokumentacje nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz
na nosniku elektronicznym (CD/DVD).

1.3.2.2. Wymagania w zakresie projektu wykonawczego

Wymagania dotyczgce formy projektéw wykonawczych przyjmuje sie odpowiednio jak dla
projektu budowlanego. Projekt wykonawczy musi uszczegoétawia¢ i odnosi¢ sie do branzy
architektonicznej oraz instalacji elektrycznej.

Projekty wykonawcze Wykonawca opracuje zgodnie z:
- ustawq z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 243 poz. 1623)

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z
pozniejszymi zmianami)

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami),

- rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2033 nr 120 poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami),

- rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz.U. 2003r nr
121 poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami),

- innymi obowigzujgcymi przepisami,
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Dokumentacja winna zawierac:

- optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz wszystkie
niezbedne zestawienia (np. stolarki okiennej), rysunki szczegétéw i detali wraz z doktadnym
opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje
materiatu, urzadzenia),

- rodzaj i ilos¢ odpaddw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (ilos¢ w tonach),
- dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o

kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, tj. wykonania
termomodernizacji budynkdéw zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego w formie PFU,

- dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

- Zamawiajgcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajgca
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta
i sprawdzajgcego,

- w zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robdt oraz obliczenia i inne szczegdétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowaé w sposdb czytelny, opisy
pismem maszynowym (nie dopuszcza sie opiséw recznych).

- dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego

1.3.2.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z
pdzniejszymi zmianami).

1.3.2.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy
Harmonogram musi uwzglednia¢ etapowanie robot. Szczegdtowa forma dokumentu zostanie
uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiajacym.

1.3.2.5. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna zawieraé¢ m.in.:

- obliczenia potwierdzajace uzyskanie efektu ekologicznego i ekonomicznego wykonanej
termomodernizacji,

- certyfikat energetyczny sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- dokumentacja podlegac bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

1.3.3. Aktualne uwarunkowania wykonania robét budowlanych

Teren planowanej inwestycji nie jest objety planem miejscowego zagospodarowania
przestrzennego. Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow i nie
lezy w strefie ochrony konserwatorskie;j.

UWAGAI!!!

Obiekt podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych bedzie uzytkowany. Zamawiajacy
wymaga od przysztego Wykonawcy, iz wszelkie prace wewnetrzne naleizy prowadzi¢ z
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podziatem na poszczegdlne segmenty, a o ich rozpoczeciu nalezy poinformowac
Zamawiajgcego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i korzystanie z kanalizacji powinno odbywac sie
caty czas bez zaktécen.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac remontowych nalezy opracowaé¢ dokumentacje
techniczno - projektows.

Zaopatrzenie budynkdow w media zapewniajg istniejgce sieci.

1.3.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej

przeprowadzeniem

a. Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen istniejgcych drdg ponosi Wykonawca i powinien
uwzglednic je w cenie oferty,

= Wszystkie prace powinny by¢é wykonywane w taki sposdb, aby zminimalizowac¢ zaktécenia
podczas funkcjonowania budynkéw,

= Wykonawca powinien uwzglednié¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac, w tym prace
zabezpieczeniowe, porzgdkowe, systematyczny wywoz gruzu, odpaddéw budowlanych.

= Zaleca sie dokonac ogledzin i wizji lokalnej w budynkdw w celu uzyskania niezbednej
informacji do dokonania prawidtowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z ogledzin obiektu obcigza
Wykonawce skfadajacego oferte.

= Wszystkie szkody powstate w wyniku dziatan Wykonawcy podczas realizacji niniejszego
zadania Wykonawca jest zobowigzany usungc¢ na witasny koszt.

1.3.5. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Budynek uzytecznosci publicznej po wykonaniu termomodernizacji oraz pozostatych robét nie
zmienig swoich dotychczasowych funkcji tzn. nadal bedzie petnic¢ funkcje swietlicy. Budynek po
wykonaniu przedmiotowych robdét nie zmieni rowniez swojej kubatury. Zagospodarowanie bez
zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Projektowane i wykonywane roboty budowlane i instalacyjne muszg zapewnié¢ wysoki stopien
bezpieczenstwa i niezawodnosci konstrukcji i instalacji, bezpieczenstwo oséb postronnych i
pracownikéw oraz uzytkowanie instalacji zgodnie z przepisami prawa i normami.
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SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

W zakresie opracowania jest termomodernizacja budynku $wietlicy.

1.4.1.

1)

2)

3)

Zakres prac budowlanych w BUDYNKU:

Naprawa scian no$nych zewnetrznych.

Sciany zewnetrzne przed przystapieniem do prac izolacyjnych nalezy przygotowac. Stare,
Lluzne” tynki, ztuszczajgce sie farby i inne zabrudzenia nalezy usungé, pozostawiajgc
podtoze zwarte, rowne, nosne, suche, czyste i bez warstw zmniejszajgcych przyczepnosc
(ttuszcz, pyt, kurz, itp.).

Ewentualne spekania i rysy Scian nosnych nalezy zszy¢ pretami @8mm ze stali Alll w co 4
spoinie, na catej dtugosci spekania. Dtugos¢ pretdow do wmurowania w spoiny nie mniej
niz 60 cm (po 30 cm z kazdej strony rysy).

Nierownosci i ubytki uzupetnié¢ zaprawg tynkarsky. Naprawy podtoza nalezy zakonczyc
najpdzniej na 1 dzien przed przyklejeniem ptyt izolacyjnych; im grubsza warstwa zaprawy,
tym dtuzszy czas do przyklejania ptyt (przyjmujac zasade: ok. 1 dzien na kazdy 1 mm
grubosci zaprawy). Podfoza nasigkliwe (np. gazobeton) nalezy zagruntowac gruntem
uniwersalnym, podtoza gtadkie i/lub nienasigkliwe (np. beton, zelbet) gruntem sczepnym.

Przed przystgpieniem do prac elewacyjnych nalezy uporzadkowac instalacje elektryczng i
poprowadzi¢ jg w korytkach kablowych w warstwie ocieplenia.

Nalezy zdemontowac nieczynne skrzynki techniczne, pozostate skrzynki nalezy
wyremontowac. Oczysci¢ i pomalowac. Kolor ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji
prac.

Demontaz opaski betonowej przy budynku.

Przed przystgpieniem do prac izolacyjnych istniejagcg opaske betonowg nalezy
zdemontowad. Gruz zutylizowac.

Demontaz balustrad wzdtuz ptaszczyzny poziomej podjazdu dla niepetnosprawnych.
Po wykonaniu prac izolacyjnych nalezy odtworzy¢ balustrade spetniajgcg wymagania dla
podjazdéw uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne.

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynku istnieje
balustrady wzdtuz ptaszczyzny poziomej podjazdu dla niepetnosprawnych nalezy
zdemontowac.

Po wykonaniu prac izolacyjnych ponownie zamontowac.
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Z uwagi na koniecznos¢ zachowania szerokosci min. 100 cm pomiedzy balustradami
przejazdu dla niepetnosprawnych nalezy rozwazy¢ konieczno$s¢ montazu balustrady od
czota ptyty zelbetowej podjazdu. Ewentualne uszkodzenia lub ubytki ptytek nalezy
naprawic.

Demontaz zadaszen wykonanych z poliweglanu, nad wejsciami gtdwnymi do budynku.

Wykonanie hydroizolacji pionowej $cian fundamentowych od poziomu fundamentu do
poziomu 50 cm ponad przylegly teren przy budynku. Jako materiat izolacyjny nalezy
zastosowac mase bitumiczno — kauczukowa.

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI
Nalezy zdemontowac istniejgcg opaske betonowa.

WYKONANIE WYKOPOW WZDtUZ IZOLOWANYCH SCIAN

Nalezy wykona¢ szerokoprzestrzenne wykopy umozliwiajgce osuszenie S$cian
fundamentowych budynku i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych. Wykopy nalezy
wykonaé ze szczegdlng starannoscig, rygorystycznym stosowaniem technologii oraz
zachowaniem Srodkéw bezpieczenstwa. Nie wolno odkopywac¢ rownoczesnie catego
budynku. Roboty nalezy wykonywa¢ odcinkami. Dopiero po zasypaniu jednego odcinka
mozna przystapi¢ do odkopania kolejnego. Jezeli nie ma miejsca na wykonanie wykopow
szerokoprzestrzennych nalezy umocni¢ wykopy sciang wspornikowg z profili stalowych -
grodzic, ktéra zabezpieczy wykop przed osuwaniem sie.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze (Sciany fundamentowe) musi by¢ czyste, suche i stabilne. Po odstonieciu $ciany
fundamentowej nalezy jg oczysci¢ z piachu, gruzu, zanieczyszczen i sku¢ ewentualne
warstwy oktadzinowe. Ze sciany cokotowej nalezy usunac stary tynk, a samg Sciane
oczyscic. Stare, zniszczone warstwy zaprawy nalezy odspoi¢. Przez ostukanie mtotkiem
sprawdzi¢ stan techniczny murowanych scian fundamentowych i spoistos¢ zapraw.
Zmurszate, skorodowane cegty/bloczki betonowe wykuc¢ z ptaszczyzny sciany. Ze spoin
wykuc¢ do gtebokosci 2 cm starg, zwietrzatg zaprawe. Ubytki w murze wypetni¢ nowa,
petng cegfa ceramiczng lub bloczkami betonowymi, murowang na zaprawie z wapna
trasowego.

Po oczyszczeniu Scian zastosowal preparaty chemiczne o dziataniu grzybo — i
plesniobdjczym i wykona¢ zabiegi odsalajgce. Po wyremontowaniu powierzchni $cian
nalezy wykona¢ wyréwnanie ich powierzchni.

Wymaga sie, aby podfoze byto wyspoinowane na petng spoine i réwne. Wystajace
wypetnienia spoin i resztki zapraw nalezy usung¢. Ubytki w podfozu nalezy odpowiednio
wczesniej naprawi¢ materiatem dopasowanym do materiatu Sciennego. W przypadku
bardzo nierdwnych powierzchni, optymalnym sposobem przygotowania podtoza jest
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otynkowanie tynkiem cementowym (wykonanie tzw. ,,rapéwki”). Narozniki zewnetrzne i
ostre krawedzie, szczegdlnie na ptytach lub tawach fundamentowych, powinny by¢
fazowane. W naroznikach wewnetrznych nalezy wykonac fasety uszczelniajgce.

WYKONANIE IZOLACJI PIONOWYCH SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Izolacje pionowe $cian fundamentowych nalezy wykonaé¢ obwodowo, od poziomu taw
fundamentowych i zakoniczy¢ je 50 cm nad terenem.

Sciany fundamentowe nalezy zaizolowa¢ masg bitumiczno — kauczukowg w jednym
dostepnych na rynku systemow. Nie dopuszcza sie wybierania z systemow rdznych
producentéw poszczegdlnych materiatow.

Przy wszystkich pracach izolacyjnych nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do wytycznych
producenta.

Jako izolacje cieplng scian fundamentowych (w czesci uzytkowanej piwnicy) nalezy
stosowac ptyty EPS 035 gr. 8 cm o wspodtczynniku A=0,035 W/mK.

Warstwe izolacyjng ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ folig kubetkows.

Powyzej terenu nalezy wykonaé tynk mozaikowy, ziarno 1,4 - 2,0 mm, kolorystyke ustali¢
z Inwestorem. Tynk mozaikowy wykona¢ do poziomu -0,5 parteru. Powyzej wykona¢
izolacje cieplng z ptyt EPS 035 gr. 15 cm oraz tynk mineralny.

ZASYPANIE WYKOPOW

Do zasypania wykopu nalezy uzywac gruntu niespoistego i nie zawierajgcego grubych
frakcji ani elementéw o ostrych krawedziach (np. piasek, pospétka). Do zasypania mozna
uzy¢ ziemi z wykopu, po oczyszczeniu jej z gruzu i kamieni. Wykopy nalezy zasypac
zageszczajac zasyp mechanicznie warstwami co 25cm.

Ocieplenie sciany wewnetrznej w piwnicy pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi a
czescig nieogrzewana.

Sciany wewnetrzne w czesci piwnicznej oddzielajgce pomieszczenia ogrzewane od czesci
nieogrzewanej (kanatu technicznego, czesci niepodpiwniczonej) na catej wysokosci
nalezy ociepli¢ ptytg EPS 040 gr. 12 cm o wspotczynniku A=0,040 W/mK i wykoniczyé
tynkiem cienkowarstwowym barwionym w masie na kolor biaty. W pomieszczeniach tych
nalezy wykona¢ dwukrotne malowanie emulsyjne catos¢ pomieszczen — kolor ustali¢ z
Inwestorem.

Ocieplenie stropu nad piwnicg w czesci nieogrzewanej (kanat techniczny).

Strop nad kanatem technicznym na catej powierzchni nalezy ociepli¢ ptytg EPS 038 gr. 7cm
o wspotczynniku A=0,038 W/mK i wykoniczyé tynkiem cienkowarstwowym barwionym w
masie na kolor biaty.
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Ocieplenie scian zewnetrznych piwnicy w czesci uzytkowanej.

Po uprzednio wykonanej hydroizolacji Sciany zewnetrzne w czesci uzytkowane] piwnicy
nalezy ociepli¢ od poziomu fundamentéw do - 0,5 m poziomu parteru przy uzyciu ptyt
EPS 035 gr. 8 cm, o wsp. przewodnosci 0,035 W/mK.

Warstwe izolacyjng pod poziomem terenu zabezpieczyc¢ folig kubetkowa. Powyzej terenu
wykonac tynk mozaikowy.

Ocieplenie scian zewnetrznych parteru murowanych z bloczkéw betonowych.

Projektuje sie wykonanie izolacji cieplnej scian metodg lekkg mokrg, w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia przy uzyciu ptyt EPS 035 gr. 15 cm, o wsp.
przewodnosci 0,035 W/mK. Izolacje cieplng nalezy wykona¢ obwodowo, od poziomu

-0,5 m parteru do dachu.

Zanim rozpocznie sie przyklejanie ptyt styropianowych nalezy odpowiednio przygotowac
podtoze, do ktdrego bedg one przyklejane. Kazde podtoze musi by¢ zwarte, rowne, nosne,
suche, czyste i bez warstw zmniejszajacych przyczepnos¢ (ttuszcz, pyt, kurz, itp.). Stare,
»luzne” tynki, ztuszczajace sie farby i inne zabrudzenia nalezy usunagé. Niewielkie
nieréwnosci i ubytki klejem uniwersalnym lub zaprawa tynkarska. Naprawy podtoza
nalezy zakonczy¢ najpdzniej na 1 dzien przed przyklejeniem ptyt; im grubsza warstwa
zaprawy, tym dtuzszy czas do przyklejania ptyt (przyjmujgc zasade: ok. 1 dzien na kazdy 1
mm grubosci zaprawy). Podtoza nasigkliwe (np. gazobeton) nalezy zagruntowac gruntem
uniwersalnym, podtoza gtadkie i/lub nienasigkliwe (np. beton, zelbet) gruntem sczepnym.

Po uprzednim przygotowaniu podtoza, klej uniwersalny nalezy natozy¢ cienka warstwa na
catg powierzchnie ptyty styropianowej i rozprowadzi¢ rwnomiernie pacg zebatg o zebach
10-12 mm (rys. 1a) lub zaprawe nalezy rozprowadzi¢ obwodowo w odlegtosci ok. 5 cm od
krawedzi ptyt, w taki sposob, aby klej nie wystawat poza obrys ptyt i dodatkowo natozy¢
od 3 do 6 plackdw rownomiernie na jej powierzchni (rys. 1b). W efekcie zaprawa powinna
pokrywac co najmniej 60% ptyty. Nastepnie ptyte nalezy przyklei¢ do Sciany lekko j3
dociskajgc i wyrdéwnaé tak, aby Scisle przylegata do sgsiadujgcych ptyt. Ewentualny
naddatek kleju wystajgcy poza obrys ptyty nalezy natychmiast usungé. Kolejne przyklejane
rzedy ptyt powinny by¢ przesuniete wzgledem poprzednich tak, zeby pionowe potgczenia
ptyt zachowaty uktad mijankowy. Ptyty nalezy przykleja¢ zaczynajac od dotu elewac;ji.
Nalezy zastosowac listwy startowe w celu prawidiowe wypoziomowanie pierwszej
warstwy przyklejanych ptyt.

Rys. 1. Sposdéb naktadania kleju
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a) b)

Kotkowanie, oraz przyklejanie siatki zbrojgcej nalezy rozpoczaé nie wczesniej niz po
dwdch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych.

Gtebokosc¢ zakotwienia kotkédw w podtozu powinna wynosié co najmniej 6 cm

Nalezy stosowac taczniki z trzpieniem metalowym z gtdwka z tworzywa, lub z trzpieniem
z tworzywa wzmocnionego. Talerzyk kotka powinien mie¢ $rednice co najmniej 60 mm, a
jego powierzchnia powinna by¢ chropowata z otworami zapewniajgcymi przyczepnosc
zaprawy klejgcej. W celu unikniecia powstania mostkéw termicznych i efektu tzw.
»biedronki” talerzyki nalezy odpowiednio zagtebi¢ w ptycie i zakryc je zaslepkami ze
styropianu grafitowego @ 67 mm.

W strefie krawedziowej zaleca sie stosowanie zwiekszonej liczby tgcznikéw (6 szt./m?), ze

wzgledu na dodatkowe czynniki wptywajace na ostabienie przyczepnosci, takie jak ssanie
wiatru. Zalecana liczba tagcznikdéw w pozostatej czesci $ciany 4szt./m?.

Strefa krawedziowa wynosi 1 m.

Nalezy zamontowac listwy naroznikowe i wzmocni¢ naroza wokot drzwi i okien
(przyklejajgc dodatkowe paski siatki pod katem 45° do linii pionowych otwordw) (rys. 2).
Ewentualne szczeliny pomiedzy przyklejonymi ptytami mozna wypetni¢ piang
poliuretanowa. Szczelin nie wolno wypetniac klejem, ani innymi zaprawami.

Rys. 2. Wzmocnienie narozy otworow.
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Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy zaczyna¢ od gory ocieplanej S$ciany. Na
przyklejone ptyty styropianowe naktada¢ pacy (moze by¢ paca zebata lub gtadka) klej
uniwersalny do styropianu réwnomiernie rozprowadzajgc go na powierzchni warstwg o
grubosci ok. 3 mm. i zatapia¢ w nim siatke zbrojgcg z zachowaniem ok. 10 cm zaktadek.
Utozona siatka powinna by¢ napieta i catkowicie przykryta ok. 1 mm warstwa kleju.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne (cokoty, strefa przydrzwiowa,
narozniki otwordéw okiennych i drzwiowych, itp.) nalezy stosowac siatke zbrojaca z widkna
szklanego.

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej (co najmniej 3 dni) powierzchnie mozna
zagruntowacd gruntem sczepnym.

Jako wykonczenie zaprojektowano tynk mineralny, cato$¢ malowana farbami
elewacyjnymi silikatowymi, kolorystyke uzgodnic z Inwestorem.

Tynkowanie mozna rozpoczg¢ po catkowitym wyschnieciu gruntu jednak nie wczesniej
niz po 24 godzinach od zakonczenia gruntowania.

Przy pracach tynkarskich nalezy uwzgledni¢ réwniez otynkowanie kominéw ponad
dachem.

Kominy ponad dachem nalezy oczysci¢, usungc odspojone, zmurszate lub zwietrzate tynki
— nie gwarantujace wymaganej wytrzymatosci dla wypraw tynkarskich. Powierzchnie
murow przygotowacd zgodnie ze sztukg budowlang. Ubytki wypetni¢ zaprawg cementowa.
Jako wykonczenie wykonac¢ tynk mineralny, catos¢ malowana farbami elewacyjnymi
silikatowymi w kolorze dostosowanym do koloru elewaciji.

Uwaga:

W czasie wykonania prac izolacyjnych nalezy wymienic¢ istniejgce kratki wentylujgce
przestrzen stropowa.

Po wykonaniu izolacji cieplnej S$cian zewnetrznych nalezy odtworzy¢ instalacje
odgromowa.

Przenie$¢ nad warstwe ocieplenia osSwietlenie zewnetrzne, nr budynku oraz wsporniki
anten i flag.

10) Ocieplenie $cian zewnetrznych parteru w czesci dobudowanej (tzw. ogréd zimowy).

Na warstwe istniejgcej izolacji cieplnej nalezy wykona¢ dodatkowe ocieplenie.

Projektuje sie wykonanie izolacji cieplnej Scian metodg lekkg mokrg, w sposdb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia przy uzyciu ptyt EPS 035 gr. 20 cm, o wsp.
przewodnosci 0,035 W/mK. Izolacje cieplng nalezy wykona¢ obwodowo, od poziomu
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-0,5 m parteru do dachu.
11) Ocieplenie stropodachu wentylowanego.

Przed wykonaniem izolacji otwory wentylujgce nalezy zabezpieczy¢ przed ptakami. Kratki
wentylacyjne wymienic.

Projektuje sie wykonanie izolacji cieplnej w przestrzeni wentylujacej z zastosowaniem
izolacji cieplnej z wtdkien celulozowych o wsp. przewodzenia ciepta max. 0,039 W/mK,
gr.25 cm, z wykorzystaniem metody wdmuchiwania na sucho.

12) Ocieplenie dachu nad czescig dobudowang (tzw. ogrdd zimowy).

Projektuje sie wykonanie izolacji cieplnej stropodachu poprzez utozenie styropapy gr. 16
cm mocowanej na tacznik mechaniczne (dyble w ilosci 5 szt/m?) lub za pomoca kleju, mas
bitumicznych, dopuszczonych do tego typu prac, srodki bez zawartosci zwigzkdw
organicznych, ktére mogty by poprowadzi¢ do degradacji styropianu. Nastepnie nalezy
utozy¢ warstwe papy wierzchniego krycia.

13) Wymiana stolarki okiennej zewnetrznej drewnianej na PCV.

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej drewnianej (oznaczone w dokumentacji proj. 01)
nie spetniajgcej aktualnych norm i wymagan (trzy okna o wymiarach 0,9x0,9 m,
zlokalizowane w piwnicy) na stolarke okienng PCV w kolorze biatym, szklona szybg
zespolong o wspotczynniku przenikania ciepta max. 1,0 W/m?K; wspoétczynnik dla profili
okiennych max. 0,9 W/m2K. Stolarka dopasowana pod wzgledem ksztaftu i podziatu
kwater do stolarki istniejgcej. Obrdbka tynkarska osciezy z wykonaniem gtadzi gipsowych
oraz malatury.

Wszystkie okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane, po jednym w kazdym oknie
(réwniez w tych nie wymienianych).

14) Modernizacja instalacji elektrycznej.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego.

Przewiduje sie wymiane opraw oswietlenia zewnetrznego zamontowanych na elewac;ji
budynku (szt.6).

Oprawy zewnetrzne muszg spetnia¢ zasady sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i
obowigzujgcych przepiséw oraz powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje.
Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ wiasciwg ochrone przed porazeniem prgdem
elektrycznym. Zatgczanie poprzez przetgcznik reczne — automatyczne zamontowany w
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tablicy TG. Praca w trybie automatycznym na podstawie wskazan zegara
astronomicznego. Stosowac oprawy ze zrodtem Swiatta typu led.
Oprawy powinny byé wyposazone w osprzet dostosowany do Zrédta swiatta.

Instalacja uziemiajgca wraz z uziomem.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg ktérg nalezy wymieni¢ na zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zachowa¢ wymagane odstepy izolacyjne instalacji
odgromowej wzgledem urzgdzen elektrycznych. Instalacje odgromowg potgczyé z
instalacjg uziemienia ktorg nalezy sprawdzic¢ przez dokonanie odkrywek instalacji i ocenic¢
jej stan techniczny. W przypadku negatywnej oceny — wysoki stopien korozji, wysoka
wartos¢ rezystancji, brak ciggtosci uziomu, nalezy wykonac¢ nowy uziom w formie otoku
lub pretéw pionowych pograzonych w gruncie wg. rozwigzan przyjety w projekcie.

15) Montaz zadaszen systemowych nad wejsciami gtéwnymi do budynku wraz z dodatkowg
boczng Sciankg zabezpieczajgcg przed podmuchem wiatru.

Istniejgce zadaszenia nad wejsciami gtéwnymi do budynku nalezy zdemontowaé. W jego
miejsce wykonaé¢ systemowe zadaszenie z przezroczystej ptyty poliweglanu na
wspornikach stalowych o wysiegu min. 1,0 m i szerokosci wiekszej co najmniejo 1 m od
szerokosci drzwi. Dodatkowo wyposazone w Sciane boczng na catej wysokosci (od
posadzki do zadaszenia) zabezpieczajgcy przed bocznym podmuchem wiatru.
Konstrukcja metalowa malowana proszkowo na kolor ustalony z Inwestorem. Montaz
zadaszenia wg zalecen producenta.

16) Wymiana wszystkich obrdbek blacharskich wraz z wymiang i uzupetnieniem orynnowania.

Po wykonaniu ocieplenia $cian zewnetrznych i po pracach dachowych nalezy wykonaé
nowe obrobki blacharskie: parapety zewnetrzne przy wszystkich oknach, rynny i rury
spustowe, zwienczenie scian szczytowych, pas podrynnowy okapu.

Wszystkie obrébki wykonac z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm malowanej na
kolor podany na rysunkach elewacji.

Rynny i rury spustowe o srednicy 15 cm. Otwory odptywowe w rynnach zabezpieczy¢
siatka.

Nowe rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 2 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty przez
wkrecenie hakow w spoiny muru lub osadzenie na zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach.
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Przy montowaniu rynien nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne obrdbki zgodnie ze sztuka
budowlang: pas podrynnowy i pas nadrynnowy z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej gr. 0,7mm.

Pod obrébki blacharskie na wierzchu attyk nalezy zamocowac ptyte OSB gr. 1,5 cm.

17) Malowanie balustrad zewnetrznych z dostosowaniem kolorystycznym do projektowane;j

1.4.2.

1)

elewacji budynku.

Balustrady zewnetrzne nalezy doktadnie oczysci¢ ze starych warstw farby. Wypetnienia
pretowe nalezy poddaé¢ uzupetnieniu z profili odtworzeniowych oraz prostowania
elementdéw poprzeginanych. Stalowa balustrade nalezy w catosci pomalowaé dwukrotnie
farba ftalowa.

Zakres prac budowlanych dotyczagcych ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Wykonanie opaski chtonnej wokdt budynkdéw.

W celu zminimalizowania wysokosci wody odbitej projektuje sie wokot budynku (gdzie nie
przylega nawierzchnia utwardzona) wykona¢ opaske chtonng szerokosci 60 cm.

Dla stabilizacji nawierzchni nalezy utozy¢ kratki trawnikowe o wymiarach 60x40x4cm
wykonane z polietylenu.

Kratki nalezy wypetni¢ ziemig i obsadzic trawa.

Kratki azurowe nalezy utozy¢ na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 25cm , ktoéra
zapewnia nos$nos$¢ i trwatos¢ nawierzchni. Bezposrednio pod kratg nalezy wykonac
warstwe wyréwnujg z piasku o grubosci 5 cm. Kratki nalezy wypetni¢ dobrg zasobna
organiczng ziemig ogrodniczg o duzej zawartoéci prochnicy oraz obsia¢ trawa. Scianki
kratki muszg by¢ catkowicie zasypane, nie powinny wystawaé puste, gdyz moga zostac
uszkodzone.

Ze wzgledu na trudne warunki panujgce w kratce zaleca sie stosowanie specjalnej
mieszanki nasion charakteryzujg sie podwyzszong wytrzymatoscig na niedobory wody
oraz sktadnikdw pokarmowych. W fazie wzrostu trawy i pdzniejszej eksploatacji nalezy
zadba¢ o czeste podlewanie oraz state uzupetnianie sktadnikéw pokarmowych —
nawozenie. Azurowa krata zasypana ziemig i obsiana trawg staje sie praktycznie
niewidoczna.
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ZAZIELENIONA KRATHA
e prochrec b Pusasown o cderyrie pH 585

WARSTWA WYROWNLIJACA
irdunk 3 Sem puuset podwyphonwy

WARSTWA NOSNA
bt od Pl do S, s
krunrywn imnonega i fuczsows rekei 0031 S ™

GRUNT RODEIMY
rEweTzITE 2 apadiem ©- 1A%

Rys. 1. Konstrukcja opaski chtonnej

2) Uporzadkowanie terenu przy budynku.
Po wykonaniu prac budowlanych teren wokét budynku uporzadkowaé. Materiaty z
rozbidrki zutylizowac.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materiaty zastosowane w robotach powinny byé nowe i o najlepszej jakosci,
najbardziej odpowiednie do petnionej roli, dtugotrwate i wymagajace minimum konserwacji.
Wszystkie dobrane materiaty i wykonczenia powinny zapewnia¢ dtugotrwaty przydatnos¢ w
warunkach klimatycznych panujgcych na Placu Budowy.

Wszystkie materiaty i elementy gotowe powinny odpowiada¢ warunkom miejscowym i
srodowiskowym oraz aktualnie obowigzujgcym normom i przepisom.

Projektowane i wykonywane instalacje muszg zapewni¢ wysoki stopien bezpieczeristwa i
niezawodnosci instalacji, bezpieczenstwo oséb postronnych i pracownikéw oraz uzytkowanie
instalacji zgodnie z przepisami prawa i normami.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Obiekt podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych bedzie uzytkowany. Zamawiajacy
wymaga od przysztego Wykonawcy, iz wszelkie prace wewnetrzne nalezy prowadzi¢ z
podziatem na poszczegélne segmenty, a o ich rozpoczeciu nalezy poinformowac

Zamawiajgcego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, Sciezkami dla pieszych.

22



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Zamawiajgcy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ma tak zorganizowac teren budowy aby miat mozliwos¢ korzystania ze wszystkich
medidw.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bioz. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu jej
zakonczenia a zwlaszcza zabezpieczenia istniejagcego budynku i znajdujgcego sie tam
wyposazenia a takze sktadowanych wtasnych materiatéw budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze bedzie wigczony w Cene Kontraktowga. W Cene Kontraktowga wiaczony
winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i
montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyfaczenia wszelkich czynnikéw i medidow
energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp. W
Cene Kontraktowg winny byé wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikdw i mediéow energetycznych nalezy do obowigzkdw Wykonawcy i w
petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkdw technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen
i zezwolen.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNYCH

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywaé do istniejgcej zabudowy, oraz do porzadku
architektoniczno- przestrzennego otoczenia.

Szczegdtowe zalecenia w zakresie kolorystyki, struktury, elementéw wykonczeniowych ustalié z
Inwestorem.

Uzyte materiaty wykoriczeniowe powinny cechowac sie duzg trwatoscig uzytkowa.
Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczerstwa pozarowego (Ustawa z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U.1991.81.351), bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
przegréd.

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robdt, stosowaé wyroby, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
(atesty higieniczne Paristwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci itp.) natomiast s$rodki chemiczne zabezpieczajgce i biobdjcze muszg posiadac
odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekéw i Srodkéw biobdjczych) wydane przez Ministra
Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykornczenia muszg spetnia¢ wymogi natozone prawem ze
szczegblnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN BRANZY ELEKTRYCZNE)J

Dokona¢ wymiany istniejagcego oswietlenia na energooszczedne charakteryzujace sie
nastepujacymi parametrami technicznymi oraz wymogami:

- oswietlenie energooszczedne winno zredukowac zuzycie energii do 70%,
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- zastosowane oswietlenie energooszczedne winno by¢ przyjazne dla Srodowiska nie zawierajgce
rteci, lampy catkowicie poddajace sie recyklingowi,

- wspotczynnik oddawania barwy RA>90,

- brak tetnienia Swiatta,

- zapton bez efektu migotania swiatta,

- zastosowane oprawy oswietleniowe winny zapewni¢ odpowiednig moc Swiatta zgodng z
wytycznymi dla poszczegdlnych pomieszczen, miejsc prac.
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B. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH
ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

(1) WW-00.00 WARUNKI WYKONANIA - WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczgce warunkdw wykonania i odbioru robét dla zadania pn.: ,Termomodernizacja budynku
Swietlicy Matgosia i Srodowiskowego Domu Samopomocy w Cielu”.

Uzupetnieniem Wymagan Ogélnych (WWiORB-00.00) sg warunki wykonania i odbioru robot
budowlanych szczeg6towe zawierajace sposéb wykonania robot.

Jezeli w Warunkach wykonania i odbioru roboét budowlanych w punkcie dotyczacym
szczegotowych warunkdw wykonania robot nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty,
nalezy wykona¢ jg zgodnie z wymaganiami ogdlnymi.

1.2. Zakres zastosowania

WW jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywad i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy
traktowa¢ w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz robét wymienionych w
PFU.

1.3. Zakres robét objetych kontraktem
Zakres robdt objetych kontraktem opisano w punkcie 1. Programu funkcjonalno-uzytkowego
W zakres zadania wchodzi:
= wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie niezbednym do
zrealizowania robdt,
= sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
= wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi obliczeniami,
= wykonanie certyfikatu energetycznego dla budynkow, ktére zostaty poddane
termomodernizacji,
= wiasciwe i zgodne z zatwierdzonym projektem wykonawczymi wykonanie inwestycji, jaka
jest wykonanie termomodernizacji budynkéw swietlicy w Cielu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Inzynier — rownoznaczny z uzywanym pojeciem Inzyniera Kontraktu, Inwestora Zastepczego lub
Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru — przedstawiciel Inzyniera

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami ponoszaca odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Kontrakt / Umowa - akt umowy zawarty pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca robét.
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Cena kontraktowa - wartos$¢ ceny za roboty okreslone w kontrakcie wraz z usunieciem wad,
zgodnie z postanowieniami warunkow kontraktu.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundamenty i dach
Laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng, jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych Robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych

Wada - jakakolwiek cze$¢ robdt budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakoriczenie cafosci lub czesci
robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koricowych, mierzony od daty rozpoczecia
do daty zakonczenia.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosSci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czes¢ robot, dla ktorej w szczegdtowych warunkach umowy zostat przewidziany
odrebny termin zakoniczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkow
umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordw czesciowych i korncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa — projekt wykonawczy dla przedsiewziecia, specyfikacje techniczne,
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdt sporzgdzona przez Wykonawce. W sktad dokumentacji
powykonawczej chodzg réwniez obliczenie potwierdzajgce uzyskanie efektu ekologicznego oraz
ekonomicznego wykonanych robdt — obliczenia dotyczace natezenia swiatta oraz obliczenia
dotyczace ogrzewania budynku. Konieczne jest réwniez sporzadzenie audytu energetycznego po
wykonanej termomodernizacji.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Witasciwy organ - nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cafosc
uzytkowa.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustalono PN).
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Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robat

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych Materiatéw, Urzadzen i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, wymaganiami ST, poleceniami Inwestora Zastepczego oraz opracowanymi przez
Wykonawce: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robot.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zamdwien Publicznych projekt realizuje konkretne
rozwigzania techniczne - dopuszcza sie wiec stosowanie innych rozwigzan co najmniej
rownowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametrow a wszelkie nazwy
firmowe urzadzen i wyrobow, uzyte w Dokumentacji Projektowej i ST, powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyroboéw zastosowanych w
dokumentacji. Obowigzek udowodnienia rownowaznosci standardu lezy po stronie Wykonawcy
i podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera zgodnie z zapisami Kontraktu.

1.6. Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem
Podstawg wykonania Robdt objetych Kontraktem jest:
=  Kontrakt;
= Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zatgcznikami w znaczeniu Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentac;i
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 (Dz.U.2004 nr 202, poz. 2072)
= Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce.

1.7. Przekazanie Terenu budowy

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Terenu Budowy, na ktérym realizowane
bedzie zadania inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym w
Kontrakcie przekaze Wykonawcy ten Teren Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robat.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rodwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow.

1.7.2. Oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 poz.
953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz
Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i
wystawienia Swiadectwa Przejecia Robdt a w szczegdlnosci:

(a) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
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(b) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem osdb nieupowaznionych.

(c) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera.

(d) Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy poprzez doprowadzenie oraz przytgczenie wszelkich
czynnikow i medidw energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda,
odprowadzenie S$ciekdw itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidéw
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkéw technicznych przyfaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

(e) Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu kontraktu
tablice bedg zdemontowane. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w
p.1.7.2.

(f) Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robdt, aby na kazdym etapie prac byt
wygrodzony i zapewniony dojazd do budynkéw zlokalizowanych przy ul. Zabytkowej 5. Sposéb
prowadzenia prac nie moze w zaden sposdb uniemozliwia¢, badz tez utrudnia¢ dojazd do
budynkow.

(g) W czasie wykonywania Robot Wykonawca na biezgco bedzie usuwac wszelkie zniszczenia i
zanieczyszczenia z drdég i ulic w obrebie Terenu Budowy.

(h) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu Robét jest zobowigzany do likwidacji Terenu
Budowy jak réwniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
uzgodnienia z Inzynierem projektu zagospodarowania Terenu Budowy w tym terenu zaplecza.

Wszystkie koszty wynikajgce z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w Zatwierdzonej
Kwocie Kontraktowej.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym
i przylegtym terenie.

1.8. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
Terenu Budowy, budynkdéw, chodnikdw itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania Robdt
oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty beda w jakikolwiek sposéb oddziatywac.
Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisac,
sfotografowad i sfilmowac¢. Dokumentacje taka (w formie zdje¢, filmu i opisu) nalezy przekazaé
Inwestorowi Zastepczemu w dwodch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed
rozpoczeciem wszelkich Robét na Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzenr, Wykonawca przekaze Inzynierowi na piSmie potwierdzenie dokonania
inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie
Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inwestora
Zastepczego, tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej przedstawicieli Inzyniera i Zamawiajgcego.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
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Robdt przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywréci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera i
Zamawiajgcego.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$é i stosowanie w czasie prowadzenia Robdét wszelkich
przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania Robét Wykonawca bedzie:
= utrzymywac Teren Budowy,
= podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

= Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
= |okalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych;
= J$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru,
- nadmiernym hatasem.

Wszystkie drzewa i krzewy w sgsiedztwie, ktorych beda realizowane Roboty, a nieostaty
przeznaczone do wycinki badz przesadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.
W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;j.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej w trakcie prowadzenia
Robét.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy i baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia Materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie Materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane

przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych

Materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdét ich

szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
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Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdow od witasciwych organdow
administracji panstwowe;.

1.12. Ochrona wtasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie
rezerwe czasowgq dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic Inzyniera i wiascicieli
urzadzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane strony oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych i niewykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.13. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie sie stosowa¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
Materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inwestor Zastepczy. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora Zastepczego.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na
nastepujace zagadnienia:

= uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

= wiasciwe szalowanie wykopodw, drabiny, podesty i ktadki

= bezpieczne rusztowania

= wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

= odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oSwietlenie

= odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow

= wilasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikdéw, wraz z

pomieszczeniami jadalnymi, suszarniami odziezy, tazienkami i toaletami
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= wilasciwe zabezpieczenia p.poz Robot i urzadzen Terenu Budowy
= pracownicy obstugujgcy maszyny i urzadzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji
powinni legitymowac sie Swiadectwem potwierdzajgcym posiadane kwalifikacje.

Powyizsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdéw odnos$nie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikdw na Terenie Budowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.
W szczegolnosci Wykonaweca zastosuje sie do:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U, 2010 nr 243 poz. 1623)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

O terminie rozpoczecia i ukonczenia Robdét Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktore
nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i te, ktére, uzgadniajgc projekt,
postawity taki warunek. Wykonawca spetni réwniez wszystkie wymogi instytucji uzgadniajgcych
zawarte w uzgodnieniach.

1.16. Zgodnos¢ robdét z dokumentacjg projektowg i PFU

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z PFU oraz Dokumentacja
Projektowa wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajgcego).

Dane okreslone w PFU beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w PFU winny by¢ rozumiane jako
Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.
Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet i wyposazenie nowe pod wszelkimi wzgledami
kompletne i gotowy do uzytkowania i spetniajacy niniejsze wymagania.

1.17. Btedy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage
przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i
wyposazenia. Wymagania moga nie objgé wszystkich szczegdtéw niezbednych do opracowania
projektéw. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora Zastepczego, ktory dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.
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1.18. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

1.18.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowa wykonawca przygotuje zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie
funkcjonalno-uzytkowym.

1.18.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkdw, wytgcznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedktada¢ Inwestorowi Zastepczemu aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robot kompletny
zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze Inwestorowi Zastepczemu.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowac¢ dokumentacje powykonawcza
catosci wykonanych Robét, w tym réwniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe,
aby umozliwiaty Zamawiajagcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne skfadanie,
regulacje i naprawy danej czesci Robdt. Dokumentacje powykonawcza Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach.

1.18.3. Dziatania zwigzane z organizacjg Robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do akceptacji
nastepujgcych dokumentow:

- projekt organizacji robat,

- szczegotowy harmonogram robot i finansowania — Program i Plan ptatnosci,

- program zapewnienia jakosci.

1.19. Roboty tymczasowe i towarzyszace
1.19.1. Roboty tymczasowe
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajgcy traktuje:
= przygotowanie terenu,
= wybudowanie objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu zastepczego zabezpieczenie
Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkancow,
= opfaty dzierzawy terenu,
= wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
= tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,
= odwodnienie wykopdw — rurociagi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i demontaz
urzadzen odwadniajgcych,
= dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oswietlenie,
znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy,
= eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,
= pobdr niezbednych medidw z sieci i zrzut do kanalizacji,
= demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,
= prace porzagdkowe.
1.19.2. Roboty towarzyszace
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
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projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Robdt pomiarowych Zamawiajacy
nie bedzie optfacat odrebnie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, zostang poprawione przez wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.
Jako roboty towarzyszgce Zamawiajacy traktuje:
= organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,
= zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa Robét,
= koszt rekultywacji terenu,
=  koszt wywozu odpadow i ich utylizacja,
= wykonanie obrébek osadzonej stolarki okiennej, drzwiowej, opraw oswietleniowych oraz
grzejnikow jak réwniez ponowny montaz elementdéw zewnetrznych elewacji ktére nie s
przewidziane do wymiany,
= zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatdw oraz prac budowlano-montazowych i potaczeniowych, ktére zakoriczone
zostang osiggnieciem zatozonych efektow inwestycyjnych,
= zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prdéb, badan i odbioréow, testow oraz
ewentualne uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w
wymaganym czasie po jej zakonczeniu,
= wykonanie niezbednych robdt, ktdre zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z
odpowiednimi instytucjami,
= optfaty za nadzory petnione przez wtascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajgce
ze wspodtuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie wykonawstwa robét,
= wykonanie Dokumentacji wykonawczej,
= wykonanie Dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacja geodezyjng w
wymaganym Prawem i przez Zamawiajgcego zakresie,
= doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w
rozwigzaniach projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien,

1.20. Zielen

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzen. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Inzynierowi przed
rozpoczeciem Robot. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia
na witasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

2. Materiaty

2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Robdt musza
uzyskac¢ aprobate Inwestora Zastepczego.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U.2010 nr 243 poz.
1623.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881
z pdzniejszymi zmianami).
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Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow.

Zastosowane materiaty i urzadzenia beda posiadaty wifasciwosci uzytkowe spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i sg dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Roboét. Beda to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz
wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

2.2. Zrédta szukania materiatow
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédfa wytwarzania materiatéw.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac polskim normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentow:

= atest

= certyfikat,

= aprobate techniczna,

= certyfikat zgodnosci,

= deklaracje zgodnosci

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zgdanie
Inwestora Zastepczego, Inwestora lub organdw kontrolujgcych (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane) winien okaza¢ dokumenty stwierdzajgce przydatnos¢ wyrobow do stosowania w
budownictwie.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora Zastepczego. Jesli Inwestor
Zastepczy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inwestora Zastepczego stosowna korekta ich
kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt beda
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw
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Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do
Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inwestora Zastepczego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestora Zastepczego lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. Pochodzenie materiatow

Uzyte materialy muszg posiada¢ swiadectwo, ze pochodzg z krajow nalezgcych do Unii
Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inzyniera przy
dokonywaniu odbioru wykonanych Robdt.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawecy i powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora Zastepczego w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Zastepczemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora Zastepczego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora Zastepczego, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inwestora Zastepczego zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robdét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete
z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukonczenia Robdt okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inwestora
Zastepczego i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami PFU, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i
wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy,
Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowe] Urzadzen i Materiatéw, jakie
bedg wymagane, aby ta czes$¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszardw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inwestorem
Zastepczym jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku
udokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robot.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomdéw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inwestora Zastepczego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robét i naprawi
kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach Robot.

5.2. Polecenia Inwestora Zastepczego

Polecenie Inwestora Zastepczego rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inwestora Zastepczego, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Decyzje Inwestora Zastepczego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegbdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
roboét. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor Zastepczy uwzglednia wyniki badan materiatéw i
jakosci robot, dopuszczalne niedokfadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
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badaniach materiatdow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inwestora Zastepczego bedg wykonywane w czasie okreSlonym w poleceniu
Wykonania Robdt. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zostac przez Inzyniera
zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia Robdt bedg obcigzaty
Wykonawce.

5.3. Ochrona przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona Robét przednie korzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

6. Kontrola Jakosci Robét

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego, PFU, dokumentacji oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
Czes¢ ogolng opisujaca:
= organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
= wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
= wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robdt,
= system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robat,
= wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
= sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;
= (Czesc¢ szczegbtowaq opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:
= wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
= rodzaje i ilo$¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
= sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,
= sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,
= sposOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w PFU, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiennstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora Zastepczego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wifasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inwestorowi Zastepczemu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Program

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora Zastepczego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inwestora Zastepczego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inwestorowi Zastepczemu.

38



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i PFU.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inwestora Zastepczego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inwestor Zastepczy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inwestor Zastepczy, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robdt prowadzonej przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robét z wymaganiami PFU na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor Zastepczy moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i PFU. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:
= Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
= Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi PFU.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez PFU, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — waing legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy — Inzynier w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete
do wbudowania.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce oraz stanowigcym urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora Zastepczego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
= date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
= uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow Robdt, terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow
Robdt,
= przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
= uwagii polecenia Inwestora Zastepczego,
= daty zarzadzenia wstrzymania Robodt, z podaniem powodu,
= zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych, ulegajgcych, zakryciu, czesciowych i
korncowych odbioréw Robodt,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Kierownika budowy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
= dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
= wyniki prob poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzaf,
= inneistotne informacje o przebiegu Robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora Zastepczego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonaweca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnied do wydawania polecen
Wykonawcy Robét chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie (Umowie).

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik dokumentacji odbiorowej. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych, nastepujgce dokumenty:
= protokoty przekazania Terenu Budowy,
= protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= korespondencje na budowie,
= protokoty odbioru robét,
= opinie ekspertow i konsultantéw,
= instrukcje Inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie.
6.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania nastepujgcych dokumentow:
= rysunki robocze
= aktualizacja harmonogramu robot i finansowania
= dokumentacja powykonawcza
= instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie Robét objetych Kontraktem.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa (Zatwierdzona Kwota Kontraktowa). Zatwierdzona
Kwota Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zazgdania dodatkowe] zaptaty, poza
przypadkami okreslonymi w Kontrakcie.

Obmiar Robdt nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych. Obmiar robét
bedzie stuzyt jedynie do kontroli postepu Robét i oceny tempa wykonawstwa.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany do odbioru Robét bedy zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé waine s$wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robét.

8. Odbioér Robot

8.1. Ogdlne procedury przejecia robot

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukoriczone roboty budowlane zgodnie
z Kontraktem po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prdb Koricowych.
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Inzynier w ciaggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia — Protokot Obioru Robot, podajgc date, z ktérg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z
Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajgc powody.
Inzynier wystawia Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni od daty uptywu Okresu Zgtaszania Wad,
lub pdzniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy
wszystkie Roboty i wykona Probe Eksploatacyjng oraz usunie wady.
Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robot odbywac sie bedg zgodnie z procedurami opisanymi w
Warunkach Ogdlnych i Szczegdlnych Kontraktu oraz w szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych
W zaleznosci od ustalen wymagan ogodlnych i szczegdtowych roboty podlegaja nastepujgcym
rodzajom odbioréw dokonywanych przez Inzyniera, i/lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego
przy udziale Wykonawcy:

= odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

= odbior czesciowy

» odbidr koAcowy (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét)

= odbidr ostateczny (wystawienie Swiadectwo Wykonania Robét)

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora Zastepczego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z PFU, Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robét jest protokdt sporzadzony przez
Inwestora Zastepczego w obecnosci Wykonawcy. Wykonawca nie moze kontynuowac roboét bez
ich odbioru.

8.3. Odbiory czesciowe (Przejecie czesci Robot)

Dopuszcza sie Przejecie Czesci Robot. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy Przejeciu
Robét. W trybie odbioru cze$ciowego Inzynier wystawia Swiadectwo Przejecia czeéci Roboét.

8.4. Warunki Przejecia Robot
Odbiér robdét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
= QOdbidr korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich zakresu, jakosci i wartos$ci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych efektow
= Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.
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* |nzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robdt stwierdzajace zakoriczenie robét po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu.

= Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéow badan i pomiardéw, Préb Korncowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z SIWZ.

= W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robd6t poprawkowych Ilub Robdt
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.5. Dokumenty Przejecia Robot
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
= rysunki z naniesionymi zmianami,
= specyfikacje,
= uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Roboét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu,
= Dzienniki Budowy,
= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Préb Koncowych,
zgodne z PFU i PZ]J,
= atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne)
= sprawozdanie techniczne,
= powykonawczg dokumentacje obiektu - inwentaryzacje powykonawczg,
= komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych procedure przekazania
obiektu/éw do eksploatacji i uzytkowania w Swietle obowigzujgcego prawa polskiego.
= protokoty sprawdzen i badan

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
= zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
= wykaz wprowadzonych zmian,
= uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robét,
= date rozpoczecia i zakonczenia Robét.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego — Przejecia Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inzyniera.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.6. Swiadectwo Przejecia Robot
Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce
nastepujacych warunkoéw:
= zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,
= dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,
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= dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatéw wszystkich badan, Préb
Konicowych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Warunki ogdlne
Podstawa ptatnosci jest Swiadectwo Pfatnosci, przedstawiajace szczegétowo kwoty, do ktérych
Wykonawca jest uprawniony.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i
Dokumentacji Projektowe;j.
Cena jednostkowa robdt podstawowych bedzie obejmowac:
= robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
= wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu
= warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
=  koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji oraz likwidacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowana Robot, koszty projektéw uzupetniajgcych, wydatki
dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczagce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,
= wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
= obstuge geodezyjng,
= rekultywacje terenu, wywoz odpadow.
= zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
moggacych wystgpié¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,
= podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Tabeli Ceny jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zapfaty za wykonanie Robét objetych ta

pozycja.

9.2. Zaplecze Wykonawcy
Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, Wykonawca
winien ujg¢ w Cenie Kontraktowe;.
Wykonawca zapewnia:
= organizacja zaplecza Wykonawcy:
= dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow
okreslonych prawem
= wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
= utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
= utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,
= ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
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= utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzgdzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,

= zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,

= utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,

= zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

= zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzagdzen,

= likwidacja zaplecza Wykonawcy,

= oczyszczenie terenu.

9.3. Tablice informacyjne.
Koszty tablic informacyjnych o ktérych mowa w punkcie 1.7.2. nalezy uwzgledni¢ w Cenie
Kontraktowej.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane
Specyfikacje Techniczne w rdézinych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszgce
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac
jako integralng czesc i nalezy je czytac facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie
z Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:

= europejskie aprobaty techniczne

= wspolne specyfikacje techniczne

= Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

= normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy

zharmonizowane

= Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

= Polskie Normy

= polskie aprobaty techniczne

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i
przepisdw, a w szczegolnosci:
= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2010 nr 243 poz. 1623)
= Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U.2003 nr 80 poz. 717 wraz z pézniejszymi zmianami)
= Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287)
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= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 202r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690)

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 18 wrzesnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 200 nr 82
poz. 930)

= Ustawa z dnia 21.03.201985r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z
pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628)

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

= Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U. 2004 nr 202
poz. 2072)

=  Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami)

=  PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji

= PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt
budowlanych

= PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne

=  PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Nazwy i okreslenia

= PN-B-02851-1;1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja. (Tylko rozdziaty A 1.1; A.2; A 3;
A 4 z zatacznika A).

= PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.
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(2) WW 01.00 - ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych dla zadania pn.: ,Termomodernizacja budynku Swietlicy Matgosia i
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Cielu”..

1.2 Zakres stosowania WW

WW jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywad i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedgce czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do
wykonania dokumentacji projektowej oraz robét wymienionych w PFU.

1.3 Zakres Robét objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robdt rozbidérkowych oraz demontaz nastepujgcych
elementow budynkéw t;j.:

- demontaz opaski betonowej przy budynku,

- demontaz balustrady,

- demontaz stolarki budowlanej,

- demontaz opraw oswietleniowych,

- demontaz istniejgcego orynnowania oraz obrobek blacharskich,

- demontaz instalacji odgromowej

- demontaz elementdow elewacji, ktdre po wykonaniu elewacji nalezy ponownie zamontowac,
oraz wszystkie inne niewymienione wyzej roboty rozbidorkowe, demontazowe jakie wystepuja
przy realizacji umowy a konieczne do wykonania.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WW) i postanowieniami Kontraktu oraz
definicjami podanymi w WW - 00.00 ,, Wymagania Podstawowe” pkt. 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogédlne wymagania dotyczace robdt podano w WW - 00.00 ,, Wymagania Podstawowe ".

2 Materiaty

2.1. Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w WW - 00.00. pkt. 2.

2.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace materiatéw

Zamawiajacy dopuszcza zamontowanie ponowne instalacji odgromowej po wykonaniu elewacji
budynku pod warunkiem gdy istniejgca instalacja jest sprawna i zgodna z przepisami. W
przypadku jej uszkodzenia, bgdz gdy jest ona niesprawna Wykonawca winien wykonan nowg
instalacje odgromowg zgodng z obowigzujgcymi normami.
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Wszelki drabinki zamontowane na elewacji budynkéw a zdemontowane na czas wykonywania
ocieplenia elewacji nalezy ponownie zamontowa¢ po uprzednim ich zabezpieczeniu farbami
antykorozyjnymi.

3 Sprzet

3.1. Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW - 00.00 pkt. 3.

3.2. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, PZ) oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynier kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt rozbidrkowych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- samochody ciezarowe,

- drobny sprzet budowlany,

- elektronarzedzia

- rusztowania systemowe,

- kosze zsypowe,

4 Transport

4.1. Wymagania ogodlne dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WW - 00.00 pkt. 4.

4.2. Wymagania szczegétowe dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wpltyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwoéci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje
Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speftnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5 Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WW - 00.00 pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Wszystkie urzgdzenia zdemontowane i ztom bedg wiasnoscig Zamawiajgcego i bedg sktadowane
w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

48



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywana robdt
budowlanych.

5.2. Obiektu kubaturowe

Materiaty z rozbidrki sktadowac poza obreb budynku znosié¢ lub spuszcza¢ rynnami w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub przekazaé bezposrednio dla Zamawiajgcego.

Elementy podfogi rozbierac recznie, materiaty odnies¢ poza obreb budynku.

Sciany rozebrac recznie. Materiaty odnie$¢ na miejsce sktadowania.

Elementy stolarki i slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku
wyku¢ z otwordw, oczysci¢, i sktadowad.

Na biezagco pomieszczenia oraz teren skitadowania materiatdw z rozbidrki nalezy
uporzadkowywac i sprzatac.

5.3. Rozbiérka elementéw budowlanych

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy niepodlegajace rozbiérce a zlokalizowane w rejonie robdt rozbiérkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robdt na biezgco, wywozgc na wskazane
sktadowisko odpaddw.

5.4. Rozbidrka urzadzen i instalacji

Do rozbidrki urzadzen i instalacji elektrycznej, mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze
wszystkie te instalacje zostaty odtgczone od sieci miejskich przez pracownikow wtasciwych
instytucji oraz dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki.

Demontaz instalacji powinni wykonywac robotnicy odpowiednich specjalnosci. Rozbidrke nalezy
rozpocza¢ od demontazu armatury, aparatow, grzejnikow, umywalek, misek klozetowych itp., a
nastepnie przejs¢ do demontazu przewodow. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna sie
rowniez od demontazu oprawek, wytgcznikdw itp., urzadzen instalacji elektrycznych, a nastepnie
zdejmuje sie przewody.

6 Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, sprzetu i sSrodkéw transportu podano w WW -
00.00 pkt. 6

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inwestor Zastepczy jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robdt (w tym kontroli
analitycznej).

6.2. Szczegotowe zasady kontroli roboét rozbiérkowych

49



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Kontrola jakosci robot rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonywanych
robot rozbiorkowych.

7 Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogédlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w WW — 00.00 pkt. 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robot

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszej Umowy nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czesci robdt budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonane;j
pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym swietle cena wykonania robdt budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych wg Tabeli Ceny i bedzie podlegata korektom zgodnie z Umowa.

Dla robét rozbidrkowych nie wprowadzono w Umowie odrebnej jednostki obmiarowej.

8 Odbidr robot

8.1.0gdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w WW — 00.00 pkt. 8.

8.2.0dbidr techniczny roboét rozbiérkowych
Poszczegdlne roboty rozbidorkowe powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

9 Podstawa ptatnosci

9.1.0g6lne zasady ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptgtnosci podano w WW — 00.00 pkt. 9.

9.2.Cena jednostkowa
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robét wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej WW.
Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty bedga rozliczane zamknietymi
elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot.
Cena wykonania robét rozbidrkowych obejmuje:
= przygotowanie i zabezpieczenie robot
= roboty podstawowe i demontazowe,
= zmagazynowanie materiatéw z rozbiorki na placu budowy
= transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki i usuniecie ich na zewnatrz obiektow,
= niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow z rozbiérki,
= sktadowanie na poboczu materiatéw z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy
= zatadunek i transport materiatdw z rozbidrki i gruzu na miejsce sktadowania (wybrane
przez Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania
= zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),
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= koszty utylizacji sktadowanego materiatu z rozbiorki,
= utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,
= wyréwnanie i uporzadkowanie terenu prowadzenia robot.

10 Dokumenty odniesienia

[1] PN —93/N —01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

[2] Rozporzadzenie MGPiB z dn. 15.12.1994r w sprawie i trybu postepowania przy robotach
rozbidrkowych nieuzytkowanych zniszczonych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych — (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401)

[4] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
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(3) WW - 02.00 ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE
1. Wstep

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlano -wykoriczeniowych dla zadania pn.: ,Termomodernizacja budynku Swietlicy Matgosia
i Srodowiskowego Domu Samopomocy w Cielu”.

1.2.Zakres stosowania

WW jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywad i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedgce czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do
wykonania dokumentacji oraz robét wymienionych w PFU

1.3.Zakres Robét objetych Umowa

Zakres prac realizowanych w ramach robdt budowlano-wykonczeniowych obejmuje:

- wykonanie roboét przygotowawczych

- wykonanie robét zasadniczych:

- montaz stolarki okiennej,

- montaz obrdbek blacharskich,

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych, wewnetrznych, stropdw oraz stropodachow,
- wykonanie naprawy elewacji budynku,

- wszystkie inne drobne roboty budowlane niewyspecyfikowane w innych WW,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych,

Czes¢ (3) WW-02.00 Roboty budowlane i wykonczeniowe nalezy czyta¢ wraz z (2) WW-01.00
Roboty rozbiérkowe i demontazowe.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét (WTWOR) i postanowieniami Umowy oraz
definicjami podanymi w WW 00.00 pkt. 1.4.

1.5.0godlne wymagania dotyczace realizacji Umowy
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WW — 00.00.

2. Materiaty

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WW - 00.00. pkt. 2

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inwestora Zastepczego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i

wydobywania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PFU i PZJ.

UWAGA!!

Wszystkie elementy wykoniczenia winny by¢ najwyzszej jakosci.

2.2.Asortyment materiatéw

2.2.1.Stolarka okienna oraz parapety

- stolarka okienna drewniana

- szyby zespolone o wspotczynniku przenikania ciepta U-0,9 W/m2*K

- wspotczynnik przenikania ciepta ramy min 1,1 W/ m2*K

- infiltracja powietrza: a=0,5—1,0 m3/m f da Pa2/3

- izolacyjnos¢ akustyczna: Rw < 35 dB

- klasa wodoszczelnosci: min. 5A

- geometria — otwieranie takie samo jak w istniejgcych.

Stolarka okienna budynku nr 4:

- stolarka okienna stalowa z izolowanymi profilami, z szybami zespolonymi o wspdtczynniku
przenikania ciepta U-1,5 W/ m2*K

Parapety wewnetrzne — drewniane w kolorze brgzowym

Parapety zewnetrzne — murowane z cegty ceramicznej petnej,

Kolor okien — braz.

2.2.2.Stolarka drzwiowa

- stolarka drzwiowa z drewniana o wspoétczynniku przenikania ciepta < 1,3 W/ m2*K
- stolarka drzwiowa metalowa o wspdétczynniku przenikania ciepta < 2,5 W/ m2*K
- geometria — otwieranie takie samo jak w istniejgcych,

2.2.3.Elewacje, stropy, dachy — docieplenie

- ptyty izolacyjne z betonu komdrkowego o gestosci 115kg/m3, gr. 18cm
- wetna mineralna grubosci 10, 16 cm,

- styropian EPS 100-038 grubosci 5, 7, 10 cm,

- katowniki perforowane z blachy aluminiowe] z wtopiong siatkg,

- ptyty OSB/3 —gr. 18 i 22mm

- zaprawy klejowo-szpachlowe,

- tynk mineralny — faktura baranek ziarno 2,0

- farby silikatowe — kolorystyka zgodna z dokumentacjg projektowg

- papa termozgrzewalna

- srodki gruntujace, grzybobdjcze

2.2.4.Roboty blacharskie, orynnowania

- blachy ocynkowane malowane proszkowo grubosci 0,55 mm.

2.2.5. Pozostate materiaty wykonczeniowe:

- farb emulsyjne,

- tynki wewnetrzne,

- gtadzZ gipsowa.

3. Sprzet

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WW — 00.00 pkt. 3
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3.2.Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robat.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inwestora Zastepczego.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi Zastepczemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt wykonczeniowych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= urzadzenia do przygotowania zaprawy,

= podnosnik przyscienny,

= rusztowania systemowe,

= elektronarzedzia,

= drobny sprzet budowlany.

4. Transport

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce tran postu podano w WW — 00.00 pkt. 4

4.2.5zczeg6towe wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$é robét i wasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen w ramach robét wykonczeniowych,
Wykonawca robo6t stosowac bedzie nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inwestora Zastepczego srodki transportu:

=  samochdd ciezarowy, skrzyniowy,

= samochdd ciezarowy, samowytadowczy,

= samochdd dostawczy

5. Wykonanie robét

5.1.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w WW — 00.00 pkt. 5.

5.2.Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1.Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Oscieznice winny by¢ ustawione we wfasciwym miejscu i tymczasowo umocowane za pomocy
podkfadek i klinébw. Doktadnos¢ osadzenia sprawdza sie za pomocg pionu, poziomicy oraz
szablonu do sprawdzenia przekatnych oscieznicy z doktadnoscig do Imm. Mocowanie oscieznic
nalezy wykonaé $cisle wedtug instrukcji ich producenta, z uzyciem materiatéw i narzedzi
przewidzianych w tych instrukcjach.
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Materiat na okna i drzwi zgodnie z opisem w czesci opisowej PFU. Kolor stolarki oraz slusarki
winien by¢ zgodny z Projektem Kolorystyki Budynkow.
Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

= sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

= zabezpieczenie elementdéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

= ustawienie i zakotwienie oSciezy i elementdw stolarki,

= wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezom i oscieznica,

= silikonowanie ztaczy,

= usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

= osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,

= montaz parapetow.

Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie wytrzymatosci
i trwatosci (np. ciezar skrzydta i obcigzenia eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnetrznych
rowniez wymagania dotyczace szczelnosci i izolacyjnosci.
Stolarke okienna mozna uznac za prawidtowo wykonang jezeli:
= podparta i zamocowana osScieznica przenosi obcigzenia od ciezaru wtasnego okna,
dziatania wiatru i inne obcigzenia wystepujace podczas uzytkowania okna
= |uz miedzy oknem a otworem w Scianie pozwala na zmiany wymiarow okna, jakie
zachodzg wraz ze zmianami temperatury (rozszerzalnos¢), oraz umozliwia zmiany cech
geometrycznych okna pod wptywem ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obcigzen i
temperatur
= wypetnienie luzu miedzy oknem a osciezem zapewnia szczelno$¢ na przenikanie
powietrza,
= jzolacyjnos$¢ cieplng i akustyczng na poziomie (nie nizszym niz wymagana dla okien) a
izolacyjny materiat wypetniajgcy jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodg lub parg
wodng woda z opaddw atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czesci okna poza
lico zewnetrzne Sciany
= zamocowanie i uszczelnienie jest trwate w czasie poréwnywalnym z trwatoscig okna.

Parapety zewnetrzne

Obrébki odprowadzajgce wode. W dolnej zewnetrznej czesci oscieza jest niezbedne wykonanie
obrdébek przejmujgcych i odprowadzajgcych wode sptywajacg z ptaszczyzny okna i ptaszczyzn
osciezy. Obrébki sg wykonywane z blachy stalowej, profili aluminiowych, kamienia lub ksztattek
ceramicznych (zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytkéw). W oknach z drewna parapety
(okapniki) z cegty ceramicznej petnej. Szerokos¢ parapetow powinna by¢ tak dobrana, aby
odprowadza¢ wode w odlegtosci 3 + 5 cm poza lico sciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%.
Aby uniemozliwi¢ poderwanie parapetu do gory, nalezy go zamocowac¢ na wspornikach
przykreconych w progu oscieza lub na zewnetrznej ptaszczyznie Sciany, uwzgledniajgc przy
montazu luz 2 mm/m.

5.2.2.Wykonanie docieplenia scian zewnetrznych oraz stropdow i dachu, oczyszczenie elewac;ji
Kolorystyka wewnetrzna i zewnetrzna (materiaty, kolorystyka) podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego i Inzyniera. Wykonawca przy wykonywaniu prac bedzie sie stosowat do wymagan
przedstawionych w PFU oraz do zalecen producenta materiatéw za jakich wykonana ma by¢
elewacja.

5.2.3.Wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
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Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ odpowiednio z blachy ocynkowanej malowanej
proszkowo gr. 0,55 mm. Spadek rynien powinien wynosi¢ 0,5+2 %.

5.2.4.Wykonanie instalacji odgromowej

Przed przystgpieniem do robét termomodernizacyjnych scian i dachow nalezy zdemontowa¢d
istniejgca instalacje odgromowa. Po zakonczeniu robdt instalacje odgromowe nalezy ponownie
przymocowacé do $cian i dachow. W przypadku koniecznosci instalacje wymieni¢ na nowa.
5.2.5.Rusztowania

Przy robotach elewacyjnych, wykonczeniowych nalezy stosowac rusztowania systemowe, z
atestem dopuszczajgcym do stosowania, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na
pomostach nalezy utrzymywac bezwzgledny porzadek.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w WW - 00.00 pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PFU, PZJ) na
terenie i poza Terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inwestor Zastepczy jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét.

6.2.Szczegdétowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
6.2.1.Tynki, malowanie — sciany wewnetrzne i zewnetrzne
Kontrola jakosci wykonania tynkéw wewnetrznych zwyktych, zewnetrznych, malowania elewacji,
Scian i sufitow polega na sprawdzeniu jakoSci materiatow, zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami
WWIiORB oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:

= wyglad ptaszczyzny,

= doktadnos¢ wykonania,

= krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynkow,

= parozniki,

= styki z oscieznicami,

= jednolitos¢ i ciggtos¢ powtok malarskich,

= réwnosc powierzchni,

=  gruboséijakos¢ spoin,

= sprawdzenie spoinowania i szpachlowania,

= zgodnos¢ z dokumentacja projektowag i instrukcjami producentéw.

6.2.2.Wykonanie docieplenia $cian stropow oraz dachu
Kontrola jakosci wykonania docieplenia elewacji oraz stropodachu polega na sprawdzeniu jakosci
materiatdw, zgodnie z rysunkami, wymaganiami WWIiORB oraz obowigzujgcymi normami.
Sprawdzeniu podlegaja:

= wyglad ptaszczyzny,

= doktadnos¢ wykonania,

= krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn,

= parozniki,
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= styki z oscieznicami,

= jednolitosc¢ i ciggtosé powtok malarskich,

= mocowanie warstw docieplenia,

= réwnosc powierzchni,

= gruboscijakosc warstw,

= sprawdzenie faczenia,

= zgodnos¢ z dokumentacja projektowg i instrukcjami producentéw.

6.2.3.Stolarka oraz slusarka drzwiowa i okienna
Kontrola jakos$ci osadzenia stolarki drzwiowej i okiennej oraz $lusarki polega na sprawdzeniu
jakosci materiatéw, zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami WWIiORB oraz obowigzujgcymi
normami.
Sprawdzeniu podlegaja:

= zgodnos$¢ wbudowanego elementu z zatwierdzong dokumentacjg techniczng,

= prawidlowosc osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

= doktadnosé uszczelnienia oscieznic elementu z o$ciezami otworéw lub $cianami,

= prawidlowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzgdzen zamykajgcych.

7. Obmiar robot

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w WW — 00.00 pkt. 7

7.2.Szczegoétowe zasady obmiaru robot

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszej Umowy nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czeéci robét budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do iloéci wykonanej
pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym swietle cena wykonania robot budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych wg Tabeli Ceny i bedzie podlegata korektom zgodnie z Umowa.

Dla roboét budowlno-wykonczeniowych nie wprowadzono w Umowie odrebnej jednostki
obmiarowe;.

8. Odbidr robot

8.1.0golne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecie podano w WW —00.00 pkt. 8

8.2.0dbidr robét budowlano-wykonczeniowych — warunki szczegétowe

Roboty zwigzane z wykonaniem warstwy docieplenia elewacji oraz stropodachu nalezg do robét
ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sg okre$lone w WW — 00.00 pkt. 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z PFU, dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 5, 6 daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1.0g6le zasady ptatnosci
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Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WW — 00.00 pkt. 9.

9.2.Cena jednostkowa

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robét wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej WW.
Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty bedga rozliczane zamknietymi
elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot.

Cena jednostkowa wykonania robot budowlanych-wykonczeniowych w Umowie w zakresie
montazy stolarki okiennej obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- prace demontazowe istniejgcej stolarki okiennej,

- badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentaciji,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- prace zasadnicze,

- montaz parapetow zewnetrznych,

- roboty towarzyszace i tymczasowe,

- prace wykonczeniowe, obrobienie oscieznic — tynkowanie, malowanie,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiardw i sprawdzen robot,

- uporzgdkowanie Terenu Budowy po wykonanych robotach.

Cena wykonania robdt budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie w zakresie wykonania
docieplenia Scian, stropow i dachu:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- roboty towarzyszace i tymczasowe

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci,
- przygotowanie podtoza,

- demontaz elementéw zamontowanych na istniejgcej elewacji wraz z ponownym ich montazem
po wykonaniu elewac;ji,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- wykonanie docieplenie zgodnie z dokumentacja

- siatkowanie powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- siatkowanie bruzd,

- wykonanie tynkéw,

- malowanie elewacji

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzen robot,

- uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
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PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze..
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-63/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji

PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne

PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Nazwy i okreslenia

PN-B-02851-1;1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementow budynkéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja. (Tylko rozdziaty A 1.1; A.2; A3; A4z
zatacznika A).

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.
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C. CZESC INFORMACYINA

1. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Inwestor tj. Gmina Biate Btota ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota oswiadcza, iz posiada prawo
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi
zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2004 nr 198 poz. 2042);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.2004 nr
249 poz. 2497 z pbdiniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.1991 nr 81 poz. 351 z
pdzniejszymi zmianami);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004.202.2072 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z
pozniejszymi zmianami);

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych
- zataczniki

Zatacznik nr 1 — Dokumentacja fotograficzna

Zatacznik nr 2 — Plan zagospodarowania terenu

Zatacznik nr 3 — Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku
Zatacznik nr 4 — Audyt Energetyczny budynku
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Zatacznik nr 1

Dokumentacja fotograficzna

Dla zadania inwestycyjnego:
,Termomodernizacja budynku Swietlicy Matgosia i Srodowiskowego Domu Samopomocy w
Cielu, ul. Ogrody 1i 3, 86-005 Biate Btota, na dziatce nr ew. 185/103, obreb 0002 Ciele”

Fot. 1. Elewacja frontowa budynku
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Fot. 2. Elewacja tylna budynku
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Fot. 3. Elewacja boczna

Fot. 4. Wejscie do czesci podpiwniczonej

Fot. 5. Dach
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