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A. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. MATERIALY WYJ$CIOWE

[1] Warunki techniczne Gminy Biate Blota

[2] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

[3] Ustalenia z Inwestorem

[4] Wizja lokalna w terenie

[5] Ustawa Prawo Budowlane dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 2017, poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami);

[6] Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. 2017, poz. 519 z p6zn. zmianami);

[7] Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 (Dz.U. 2017, poz. 1566 z dn. 23 sierpnia 2017 r.);

[8] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz 124);

[9] Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢é drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.);

[10] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (Transprojekt — Warszawa 1982);

[11] Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budowy i eksploatacji sieci sanitarnych.

1.2. CEL | ZAKRES DOKUMENTACJI

Celem niniejszego opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami
oraz przebudowa sieci wodociggowej w ramach budowy ul. Strusia w Murowancu, gmina Biate Bfota.

Dokumentacja obejmuije:

— budowe sieci kanalizacji deszczowej DN300 — DN600 w ciggu ul. Strusia w miejscowosci Murowaniec;
— budowe wyprowadzen sieci kanalizacji deszczowej do przylegtych ulic;

— podtgczenie wpustdw poprzez przykanaliki DN200;

— Przebudowe sieci wodociggowej DN90.

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko - pomorskim, powiecie
bydgoskim, gminie Biate Btota, na terenie miejscowosci Murowaniec.

1.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
Stwierdza sie, ze projektowana sie¢ wodociggowa sie¢ kanalizacji deszczowej ma obszar oddziatywania
zamykajgcy w zakresie dziatek objetych projektem.

1.5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Kanalizacja deszczowa oraz sie¢ wodociggowa w czasie normalnej eksploatacji nie stanowi
zagrozenia dla otaczajgcego srodowiska.

1.6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuja istniejgce i projektowane sieci oraz elementy
infrastruktury: Uzbrojenie terenu jest naniesione na planie sytuacyjno-wysokosciowym dla potrzeb
projektowania.
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2. PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

21 KANALIZACJA DESZCZOWA

2.1.1 SIEC | PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem zaprojektowanie kanalizacji
deszczowej w celu odwodnienia ul. Strusia w Murowarcu.

Wody opadowe na catej diugosci projektowanej drogi kierowane bedg poprzez wpusty
deszczowe do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej DN1000 w ul. Ptasiej oraz istniejgcej kanalizacji
deszczowej DN400 w ul. Lochowskie;.

Kanaty deszczowe o srednicach DN200mm — DN500mm zaprojektowano z rur i ksztaltek PVC-U,
strukturalnych o sztywnos$ci SN8 wg EN ISO 9969 RR 5 wg DIN 16961.

Wszystkie przykanaliki zaprojektowano o s$rednicy DN200. Potgczenie rur PVC-U zgodnie
z zaleceniem producenta rur.

Wigczenia do projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy wykonaC poprzez projektowane
studnie betonowe DN1200 oraz DN1500.

Wigczenia do istniejgcej kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ poprzez istniejgce studnie.

Kanaty nalezy utozy¢ na 0,15m warstwie podsypki. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig
i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci symetrycznie do osi. Nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora w kierunku przeciwnym do spadku.

Catosé robdt montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z:

PN-EN 1610 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”;

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzywa sztucznego” wyd. przez
PKTSGG i K- 1994;

— Instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PVC wydang przez producenta rur.

- ,Wytyczne techniczne wykonawstwa robo6t budowlano-montazowych w zakresie sieci

kanalizacyjnej” — tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 2 i 3 — Arkady 88.

2.1.2 STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Na kanatach zaprojektowano studnie kanalizacyjne na zatamaniach trasy i w miejscach
wigczenia o srednicach DN 1200-1500mm z osadnikiem 0,5m.

Studnie nalezy wykona¢ jako prefabrykowane z typowych elementéw betonowych i zelbetowych
z betonu klasy C35/45, bez zwezek i komindw wiazowych, wodoszczelnych posiadajgcych aprobate
IBDiM. Przy budowie studni nalezy zastosowac pierscienie odcigzajgce. Na studniach zaprojektowano
wiazy zeliwne klasy D—-400 wg PN-EN 124.

Materialy przewidziane do zabudowy muszg posiada¢ Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych —
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o materiatach budowlanych.

Przejscie rur z tworzyw sztucznych przez Sciane betonowg komory roboczej studni nalezy
wykonaé za pomocg tulei ochronnej z uszczelkg (tzw. przejscie szczelne) zgodnie z zaleceniem
producenta rur. Wszystkie studnie przewidziano z osadnikami o gtebokosci 0,5m.

Studnie nalezy wykona¢ na podiozu uprzednio wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo—
piaskowej grubosci 0,15m. Rzedne wszystkich studni znajdujg sie na profilach oraz na planie
sytuacyjnym.

Studzienki wpustowe nalezy wykona¢ jako prefabrykowane z typowych elementéw betonowych
DNS500mm i skrzynki wpustowej zeliwnej wg PN-EN 124.

Przy budowie studzienek nalezy zastosowacé pierscienie odcigzajgce. Studzienki wpustowe
zaprojektowano z osadnikami o gtebokosci 1,0m.

W studniach zlokalizowanych pod nawierzchniami drogowymi nalezy zastosowacé ptyty
nastudzienne typu ciezkiego z wtazami kanatowymi kl. D400.
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Wiazy kanatowe osadza¢ na ptytach pokrywowych regulujgc wysokos¢ w dostosowaniu do
niwelety za pomocg pierscieni dystansowych. Maksymalna stosowana wysokos¢ pierscieni regulujacych
powinna wynosi¢ 0,2m. Kregi studzienne nalezy zamontowac¢ na uszczelkach gumowych.

W terenie nieutwardzonym wokot wtazéow nalezy zastosowac fartuchy betonowe w postaci
pierscieni o srednicy 1,0m.

2.1.3 EKSPLOATACJA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Czestotliwos¢ czyszczenia studni kanalizacyjnych, studzienek wpustowych oraz urzadzen
podczyszczajgcych bedzie zalezata od wielkosci opadéw atmosferycznych. Usuwanie zanieczyszczen
odbywaé sie powinno przy uzyciu wozu asenizacyjnego wyposazonego w miekki waz oraz przy uzyciu
innego sprzetu ciezkiego.

Kontrole eksploatacji urzgdzen oczyszczajgcych nalezy przeprowadzac co najmniej jeden raz na
sze$¢ miesiecy, a czynnosci zawigzane z konserwacjg urzadzeh odnotowac.

Oleje oraz inne niebezpieczne odpady z oczyszczania wod nalezy przekazac firmie zajmujgcej
sie utylizacjg tego typu odpadéw.

2.2  SIEC WODOCIAGOWA

2.2.1 SIEC | PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zgodnie z uzgodnieniem oraz Zaktadu Wodociagdéw i Ustug Komunalnych sp. z 0.0. w Biatych
Btotach zaprojektowano:

- przebudowe sieci wodociggowej w ul. Strusia od istniejgcego przytgcza na wysokosci dziatki nr
122/12 do istniejgcego hydrantu ppoz. na wysokosci dziatki nr 123/1 z rur PE-HD100 o $rednicy @90mm,
PN10, SDR17;

Przebieg sieci wodociggowych wskazano w czesci rysunkowej projektu. Potgczenia rurociggow
wykonac¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociggowego i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem, pod armaturg wykonaé¢ bloki podporowe z betonu C-16/20; wymiary 0,5 x 0,5 x 0,3 m.
Bloki te nalezy réwniez umiesci¢ w miejscu montazu zasuw, trojnikdéw i hydrantéw (pod tréjnik oraz
kolano ze stopka). Miedzy blokami a rurami wykona¢ dylatacje z folii polietylenowej. Stopa bloku oraz
tylna sciana musza by¢ oparte na rodzimym nienaruszonym gruncie.

Istniejgcg sie¢ wodociggowa nalezy zlikwidowac poprzez jej wykopanie i utylizacje.

Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, owinietej warstwg geowtdkniny. Nad
rurociggiem ok. 20 cm nad grzbietem rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg z zamocowaniem jej do skrzynek
zasuw.

Ze wzgledu na uzbrojenie podziemne nalezy zachowaé szczegdlng uwage na mozliwe Kkolizje.
Przetgczenie z istniejgcego pracujgcego odcinka sieci na nowy nastgpi po jego odbiorze i pod nadzorem i
na warunkach gestora sieci.

2.2.2 UZzBROJENIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Na sieci przewiduje sie wymiane zasuwy oraz hydrantu przeciwpozarowego podziemnegdo.

Hydrant musi posiada¢ atest PZH dopuszczajgcy do kontaktu z wodag pithg oraz zgodnie z
certyfikatem GSK. Projektuje sie hydrant o $rednicy DN80 2z podwdjnym zamknieciem, z
zabezpieczeniem przed ziamaniem oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym. Stosowac¢ hydranty z
uszczelnieniem ttokowym lub grzybkowym. Kolumna hydrantu ze stali ocynkowanej, zeliwa sferoidalnego
lub stali nierdzewnej. Hydranty nadziemne w kolorze czerwonym z powiokg odporng na dziatanie
warunkow atmosferycznych z nasadg na wysoko$ci 60-70 cm powyzej terenu. Odwodnienie hydrantow
nalezy obudowac stosownym filtrem obsypanym warstwg zwiru o wymiarach obsypki 0,5x0,5x0,5m.
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Zasuwy na sieci nalezy wykona¢ jako zeliwne, kotnierzowe z miekkim doszczelnieniem klina,
skrzynkg uliczng i teleskopowym przedtuzeniem wrzeciona, na cisnienie nie mniej niz PN10. Korpus i
pokrywa z zeliwa sferoidalnego. Armatura z pokryciem proszkowym, zgodnie z certyfikatem GSK.
Powioka z farby epoksydowej zew. i wew. O grubosci warstwy 250um. Kliny z Zeliwa sferoidalnego,
wulkanizowanego powtokg z gumy NBR. Trzpien i sruby pokrywy ze stali nierdzewnej. Stosowaé zasuwy
typu E1.

Na sieci armature nalezy tgczy¢ kotnierzowo z zastosowaniem srub ze stali nierdzewnej. Potgczenie
rur PE z armaturg zeliwng za pomocg tulei kotnierzowych PE i kotnierzy stalowych (zestawy wraz ze
srubami stalowymi ocynkowanymi dostarczane przez producenta). Armatura wodociggowa powinna
spetnia¢ wymagania PN-EN 1074.

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociggu nalezy oznakowaé wg
obowigzujgcych wytycznych (PN-86/B-09700: ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych”). Zasuwy i hydrant oznakowaé tabliczkami malowanymi przymocowanymi
do statych elementéw np. ogrodzenia lub stupkéw betonowych.

2.2.3 PROBA SZCZELNOSCI, DEZYNFEKCJA ORAZ PLUKANIE SIECI

Prébe szczelnosci przewoddw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1 MPa, zgodnie z
normg PN-B-10725. Wszystkie ztgcza do czasu zakohczenia préby hydraulicznej muszg pozostac
odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej rurociag przeptuka¢ czystg wodg oraz
podda¢ skutecznej dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu Cl2/dm3. Dezynfekcje przeprowadza sie
przy powolnym napetnianiu rurociggu wodg dozujgc roztwoér Srodka dezynfekujgcego. Rurocigg
napetniony roztworem pozostawi¢ na okres 1 doby, nastepnie przeptukac i po otrzymaniu pozytywnego
wyniku bakteriologicznego dokona¢ potaczenia z istniejgcg siecig wodociggowsa i wigczy¢ do eksploatacji.

2.2.4 REGULACJA WYSOKOSCIOWA
Skrzynki uliczne wodociggéw oraz witazy studni kanalizacji sanitarnej niepodlegajgcych
przebudowie, a znajdujgce sie w zakresie opracowania nalezy wyregulowa¢ do poziomu projektowane;j
niwelety.

3. WARUNKI STOSOWALNOSCI MATERIALOW

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 wyrobach budowlanych” Dz. U. Nr 92. poz. 881,
wyréb budowlany nadaje sie do stosowania jezeli jest: oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze
dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng, badz
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE lub EOG, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi albo umieszczony w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki inzynierskiej lub oznakowanie z
zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym.

Wyroby budowlane, dla ktérych dokumentem odniesienia nie jest norma, lecz aprobata, muszg by¢
dopuszczone do obrotu na podstawie dokumentu z wia$ciwym terminem waznos$ci. Wszystkie elementy
sieci muszg posiadaé oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie materiatéw powinno byé uzgodnione z
Eksploatatorem sieci.

4. ROBOTY ZIEMNE

Trase projektowanych sieci i przykanalikow nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cze$¢ rysunkowa.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

— PN-B-10736 - ,Roboty =ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

— PN-8-02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

— PN-B-06050 — "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".

— Instrukcjg montazowg uktadanie w gruncie kanatéw, studzienek opracowang przez producentow.

W trakcie roboét ziemnych przestrzegaé nalezy ustalen normy PN-B-06050 ,Roboty ziemne” oraz
obowigzujgcych warunkéw technicznych i BHP.

W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne recznie
celem dokfadnego ich zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia.

7
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W przypadku rozbieznosci z rzednymi przyjetymi w projekcie ewentualne korekty zostang wprowadzone
w ramach nadzoru autorskiego. Odkopane uzbrojenie podziemne (kable, rurociggi) nalezy pod nadzorem
jednostki eksploatacyjnej zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych. W
miejscach zageszczenia uzbrojenia podziemnego oraz w miejscach zblizenia do istniejgcego uzbrojenia
wszystkie roboty nalezy wykona¢ recznie. Dno wykopu musi by¢é doktadnie wyréwnane, bez kamieni i
duzych grud ziemi czy tez materialu zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod zigczenia powinny byé
doktadnie wykonane tak, aby zapewnione byto rwnomierne podparcie na catej dlugosci rury.

Uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z projektowym przewodem nalezy doktadnie zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan wykonywac recznie

Ziemie z wykopdw na czas budowy kanalizacji deszczowej sktadowac¢ na odktad wykopu. Nadmiar
ziemi oraz odpady odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora (zasypka wgtebien terenu - patrz
projekt drogowy).

Rury z PEHD i PP uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Podsypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika 0,98. Przed wykonaniem podsypki z piasku nalezy doktadnie oczysci¢ spéd
wykopu z kamieni, korzeni i innych elementdw statych.

Po utozeniu rurociggu i wykonaniu nadsypki, wykop nalezy zasypaé gruntem rodzimym do wysokosci
30 cm nad rurociggiem zageszczajgc grunt recznie. Nastepnie wykop nalezy zasypywac¢ warstwami
grubosci 20 - 30 cm, zageszczajgc mechanicznie az do uzyskania max. zageszczenia 0,99 - 1,0.

Umocnienie $cian wykopow wypraskami uktadanymi poziomo lub systemowymi szalunkami
prefabrykowanymi.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736 oraz PN-EN1610:2002.

Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
poprzez odpowiednie oznakowanie ustawienia barier i oswietlenia na okres nocy.

Zabezpieczenie miejsc kolizji
Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostrozno$ci. Istnieje mozliwo$¢ wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN/E-6605125.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt musi dokonaé odkrywki istniejgcych sieci i sprawdzié
lokalizacje i rzedne uzbrojenia. Rzedne w projekcie zostaly przyjete jesli to byto mozliwe z interpolaciji
danych na mapie. Jesli nie byto takiej mozliwosci zostaty przyjete rzedne zgodnie z obowigzujgcymi
normami. W przypadku rozbieznosci rzednych problem nalezy rozwigzaé na szczeblu nadzoru
inwestorskiego w uzgodnieniu z gestorem sieci i przy protokolarnym odbiorze przez gestora.

5. ODWODNIENIE WYKOPOW

W zwigzku z tym, Ze teren przeznaczony pod uzbrojenie w sie¢ kanalizacji deszczowej posiada
niewielki poziom wéd gruntowych odwodnienie wykopu w najnizszym jego punkcie bedzie realizowane
lokalnie. Zaktada sie pompowanie wody bezposrednio z wykopu poprzez studzienki z kregdéw
betonowych Dn 600 mm o gtebokosci 1,0 m ponizej dna wykopu umieszczone w odlegtosci 2,0 m od
wykopu lub za pomocg igtofiltréow.

6. PROBA SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci przewoddéw grawitacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej. Wyniki proby na szczelnos¢ przewodéw powinny by¢ ujete w protokotach
podpisane przez wykonawce i inwestora.

7. UWAGI KONCOWE

1. Przed rozpoczeciem robot zapoznac sie z projektem, wszystkimi uzgodnieniami oraz projektami
pozostatych branz.

2. Przed przystgpieniem do robdt powiadomi¢ wszystkich gestoréw uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego.

3. Przed wykonaniem potgczen projektowanego odcinka kanalizacji do istniejgcego rurociggu, badz
w przypadku jakichkolwiek réznic stanu rzeczywistego od sytuacji na mapie, nalezy dobraé
odpowiednie potgczenia rur.
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4. W miejscach kolizji prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

5. W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrdéci¢ na napotkane istniejgce
uzbrojenie, ktére nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia.

6. Na trasie przebiegu kanalizacji mogg zdarzy¢ sie niezinwentaryzowane urzgdzenia oraz sieci,
ktére nalezy traktowac jako czynne i nanies¢ na dokumentacje powykonawczg.

7. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami BHP,
uzgodnieniami, warunkami technicznymi oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

8. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.

9. Rzedne armatury dostosowa¢ do istniejgcej nawierzchni. Nalezy przeprowadzi¢ regulacje
wysokosciowq istniejgcej armatury w celu dostosowania rzednych wpustéw i studni do rzednych
projektowanej drogi.

10. W projekcie okreslono tylko parametry techniczne armatury, materiatéw i urzgdzen. Wykazani w
projekcie producenci materiatdw podani sg przyktadowo. Typ lub producenta nalezy ustali¢ z
eksploatatorem.

11. Wszystkie prace na urzgdzeniach wodno-kanalizacyjnych mogg by¢ prowadzone tylko pod
nadzorem przedstawiciela eksploatatora.

12. Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spéjnej dokumentaciji
powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.

13. Wobec braku na mapie dokfadnych rzednych czesci uzbrojenia podziemnego dla w/w uzbrojenia
przyjeto normatywne gtebokos$ci uktadania rurociggéw. Rzedne projektowane mogg sie rézni¢ od
rzednych rzeczywistych.

ZESTAWIENIA

Obliczenia zlewni:

a) Maksymalna wielkos¢ odptywu

Q=q*F*p*y[dn’/s]

przyjmujac:
g — natezenie miarodajne deszczu = 131dm?/s ha;

F-—
(P_
\‘V_

powierzchnia zlewni;
wspotczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni =1/(Fzr1/4);
wspotczynnik sptywu, dla terenéw utwardzonych — 0.9.

Qrom — natezenie deszczu nominalnego — 15 dm3/(s x ha)
Qrmax — szacunkowa godzinowa ilo$¢ odprowadzanych Sciekdw m3h
Qrokmax - Szacunkowa maksymalna roczna ilos¢ sciekéw odprowadzanych do ziemi
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Tabela 1 Zestawienie zlewni i wielkosci odplywoéw dla zlewni 1

Powierzchnia zlewni Doplyw obliczeniowy
Powierzchnia | Powierzchnia | Wspotczynnik $redni
; op6znienia Wistepna rednica
Numer catkowita | zredukowana —L(FV: Qhmax = vV : . . wylotu
zlewni P=1/(F™); Qmax = Qnom = Qmax-15-60 Qroksr = Imin $rednica Kanatu
= = dla q qFvyo | 15Fyo + Fazred-10000-620 kanatu D
2 = F<=lha ¢=1 Qnom-45-60
N
2 3
=4
Zlew 3 3 3 3 3 3
nia Droga [ha] [ha] - [dm’/s] [dm’/s] [dm’/s] [m°/h] [m°/r] [m’] [m] [m] [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ul. Strusia 0,10 0,06 1,00 131 8,1 0,9 9,8 381,9 7,26 0,0030 0,148 300
Z1 |RAZEM
KD 0,06 1,00 8,1 0,9 9,8 381,9 7,26 0,0030 0,148 300
Tabela 2 Zestawienie zlewni i wielkosci odplywoéw dla zlewni 3
Powierzchnia zlewni Doplyw obliczeniowy
Powierzchnia | Powierzchnia | Wspotczynnik $redni
i opoznienia Wstepna rednica
Numer catkowita | zredukowana i Qhmax = . vstep wylotu
zlewni =1E™); Qmax = Qnom = Qmax-15-60 Qroksr = Vv Imin $rednica Kanahu
= = dia q qFvye | 15Fyo + Fazred-10000-620 kanatu D
8 &5 F<=1lha ¢=1 Qnom-45-60
3 2
Zlew 3 3 3 3 3 3
nia Droga [ha] [ha] - [dm’/s] [dm’/s] [dm’/s] [m’/h] [m°/r] [m’] [m] [m] [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ul. Strusia 0,13 0,08 1,00 131 10,1 1,2 12,2 4774 9,08 0,0030 0,161 300
73 ul. Stowicza 0,44 0,33 1,00 131 435 5,0 52,6 20584 39,14 0,0030 0,279 300
RAZEM
0,41 1,00 53,6 6,1 64,8 2535,8 48,22 0,0030 0,301 400
KD
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Tabela 3 Zestawienie zlewni i wielkosci odplywoéw dla zlewni 2

Powierzchnia zlewni

Doplyw obliczeniowy

Powierzchnia | Powierzchnia | Wspotezynnik Srednica
Numer catkowita | zredukowana | OpOznIcIIa Qhmax = . Wstepna wylotu
. o=1/(F"); = - e Kér = V imin $rednica
zlewni Qmax Qnom Qmax-15-60 Qroksr kanatu
dla q qFye | 15Fye + Fzred-10000-620 kanatu D
= =
5 8 F<=lha ¢=1 Qnom-45-60
N
2 :
~
er;” Droga [ha] [ha] . [dm¥s] [dm¥/s] [dm?/s] [m*/h] [m*] [m’] [m] [m] [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ul. Strusia 0,91 0,54 1,00 131 70,6 8,1 85,4 3341,8 63,55 0,0025 0,346 400
ul. Dropa 0,26 0,15 1,00 131 19,1 2,2 23,0 902,1 17,15 0,0030 0,204 300
ul. Krucza 0,16 0,10 1,00 131 12,6 1.4 15,2 595,2 11,32 0,0030 0,175 300
ul. Puchacza 0,30 0,20 1,00 131 25,9 3,0 31,3 1226,1 23,31 0,0030 0,229 300
ul. Kolibra 0,63 0,37 1,00 131 48,6 5,6 58,8 2301,8 43,77 0,0030 0,291 300
72 ul. Przesmyk 0,39 0,23 1,00 131 30,7 35 37,1 1453,9 27,65 0,0030 0,245 300
ul. Szkolna 1 0,48 0,27 1,00 131 35,6 4,1 43,1 1686,4 32,07 0,0030 0,259 300
ul. Szkolna 2 0,36 0,20 1,00 131 26,7 3,1 32,3 1264.,8 24,05 0,0030 0,232 300
ul. Zigby 0,44 0,27 1,00 131 35,1 4,0 42,5 1661,6 31,60 0,0030 0,257 300
ul. Bazancia 036 0,20 1,00 131 26,7 3,1 323 1264,8 24,05 0,0030 0,232 300
RAZEM
KD 2,53 0,79 331,7 30,1 3798 15698,4 298,52 0,0030 0,597 600
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9. ZAKRES WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

ZESTAWIENIE DEUGOSCI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

— sie¢ kanalizacji deszczowej z PE-HD
— sie€ kanalizacji deszczowej z PE-HD
— sie€ kanalizacji deszczowej z PE-HD
— sie¢ kanalizacji deszczowej z PP

— przykanaliki kanalizacji deszczowej z PP

ZESTAWIENIE D£UGOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ:

— sie¢ wodociggowa z PE-HD 100

DN600 = 357,5m
DN500 = 256,0 m
DN400 = 152,0 m
DN315=187,5m
DN200 =107,0 m

DN90 =36,5m

ZESTAWIENIE MATERIALOW UZBROJENIA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

Lp. Nazwa materiatu Jednostka llosé
1. | Studnia rewizyjna z kregéw zelbetowych DN1200 szt. 19
z osadnikiem 0,5m
2. | Studnia rewizyjna z kregoéw zelbetowych DN1500 szt. 21
z osadnikiem 0,5m
Studzienki wpustowe DN500 z osadnikiem 1,0m szt. 37
4. | Trojnik PEHD DN500/200 szt. 1

ZESTAWIENIE MATERIALOW UZBROJENIA SIECI WODOCIAGOWEJ:

Lp. | Element | Wymiar/typ |  llosé
WODOCIAG
1. Mufa elektrooporowa @90 1 kpl
2. tuk PEHD 100, SDR17, 11° @90 2 kpl
3. Tuleja przejsciowa PE-HD kotnierzowa DN80/290 1 kpl
4, Betonowe bloki podporowe - 3 kpl
5. Zasuwa klinowa zeliwna kotnierzowa DN80 1 kpl
6. Kréciec zeliwny dwukotnierzowy DN80 1 kpl
7. Kolano stopowe Zeliwne kotnierzowe DN80 11 kpl
8. Hydrant przeciwpozarowy podziemny DN80 14 kpl

Opis sporzadzit:

mgr inz. Mariusz Kowalski
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B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.

o Prace przygotowawcze,

o Prace rozbiérkowe,

o Roboty ziemne,

) Przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,
) Odtworzenie nawierzchni,

) Roboty wykonczeniowe.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdéw oraz pieszych. Ponadto zagrozenie moze
stwarzac¢ istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego
uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopdw probnych w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia i miejsc wtgczen projektowanych przewoddéw do istniejgcej sieci. Napotkane
uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie
w przekroju poprzecznym wykopu.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét to typowe zagrozenia wystepujgce przy
robotach:

o Przysypania ziemia:
- Roboty ziemne.
o Przygniecenie, uderzenie:

- Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
- Prace rozbiérkowe,

- Prace drogowe,

- Budowa kanalizacji deszczowej

) Poparzenie i porazenie pragdem:
- Prace z elektronarzedziami.
) Potracenie:

- Sprzet zmechanizowany,
- Droga o duzym natezeniu ruchu.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajgcego odpowiednich kwalifikaciji
lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w
tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjecia
przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktdre zajmowat u danego pracodawcy bezposrednio
przed nawigzaniem z tym pracodawcg kolejnej umowy o prace.

Aby wtasciwie instruowac pracownikéw, personel dozorujgcy powinien by¢ przeszkolony. Szkolenia
odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkolen w dziedzinie bhp wynika z
obowigzujgcych przepiséw. Podstawg prawng szczegétowych zasady szkolenia w dziedzinie BHP jest
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla
pracownikéw charakter obligatoryjny.
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RODZAJE SZKOLEN:
dla pracodawcy - dla pracownikow
wstepne — okresowe

Nalezy dobra¢ wtasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:
1. Szkolenie podstawowe dla pracodawcéw

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie okresowe dla pracodawcow

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie wstepne ( instruktaz ogdéiny)

No ok wdN

SZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE:

1. instruktaz ogdiny

1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):
e wszystkich nowo zatrudnionych pracownikéw, a takze
e studentéw i uczniéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,

1.2. zakres:
e instruktaz ogdélny powinien zapoznaé pracownikéw z podstawowymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z przepisami i
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej
pomocy.

1.3. prowadzi:
e pracodawca lub
e wyznaczeni przez nich pracownicy, ktorzy posiadajg ukohczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub
e pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

1.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
e potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogdlnego

2. instruktaz stanowiskowy

2.1. obejmuje:
e pracownikow zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie z
bezposrednim kontaktem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe czy ucigzliwe,
e pracownikow przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkow techniczno-organizacyjnych,
e uczniéw i studentéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

2.2. zakres:
e instruktaz stanowiskowy powinien zapoznaé pracownikbw z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujgcymi na okre$lonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
danym stanowisku

2.3. prowadzi:
e wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktora posiada odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

2.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
e sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
e potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego
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3. szkolenie podstawowe

3.1. obejmuije:
e pracodawcow,
e 0soby kierujgce pracownikami,
e pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
e pracownikéw inzynieryjno-technicznych
e pracownikow, ktorych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialnoscig z zakresu bhp.

3.2. zakres:
e powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

3.3. prowadzi:
e pracodawcy
e jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

3.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
e egzamin sprawdzajacy
e zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Zasadg ogdlng jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz
6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na robotniczych stanowiskach
pracy, na ktorych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe
(wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone
przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.

SZKOLENIE OKRESOWE:
1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym
2. Zakres:

2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomos$ci oraz umiejetnosci pracownikéw w dziedzinie bhp
nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie

3. kto prowadzi:
3.1. pracodawcy
3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
4.1. egzamin sprawdzajgcy
4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:
robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)
nie rzadziej niz raz na 3 lata,
gdzie wystepujg szczegodlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe
nie rzadziej niz raz w roku.
3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej pracy jest
rébwniez posiadanie dodatkowych uprawniern kwalifikacyjnych, ktére mogg dotyczyé pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi urzadzeh dzwignicowych, kierowcy wdzka
jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, ze niektére z wymienionych
uprawnien muszg by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w zakresie obstugi, konserwaciji i napraw
urzadzenh oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.

9.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakfad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci, oparzenia,
zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z
wykonywang pracag powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

Zastosowanie urzgdzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktére spetniajg kilka
funkcji np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymujg ruch elementéw
niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w strefie niebezpiecznej, nie pozwalajg na
wigczenie ruchu elementéw niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w strefie niebezpiecznej,
zapobiegaja naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i innych urzgdzen technicznych, nie
pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikéw niebezpiecznych lub szkodliwych.

Prace budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej
sktadajgcej sie z osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia techniczno-budowlane zezwalajgce
na prowadzenie okreslonych robét i prac budowlanych, uprawnienia z zakresu bhp itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikéw.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji,
najblizszego punktu telefonicznego.

Na budowie powinny zostaé odpowiednio wytyczone i oznakowane:

10. drogi i ciagi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe,
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Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie gminy Biate Bfota, z podziatem na czesci:
Czes$¢ 1 — ulica Strusia w Murowancu

1.1
2.1
22
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
6.1
7.1
8.1

RYSUNKI

Plan orientacyjny skala 1:5000
Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 1 skala 1:500
Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 2 skala 1:500
Schematy zlewni — arkusz 1 skala 1:500
Schematy zlewni — arkusz 2 skala 1:500
Profile sieci kanalizacji deszczowej — arkusz 1 skala 1:100/1:500
Profile sieci kanalizacji deszczowej — arkusz 2 skala 1:100/1:500
Profile przykanalikow kanalizacji deszczowej skala 1:100/1:500
Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1:500
Szczegot studni betonowej z osadnikiem skala 1:-
Szczegot wpustu ulicznego z osadnikiem skala 1:-
Schematy weztéw wodociggowych skala 1:-

Hydrant przeciwpozarowy podziemny skala 1:-
Betonowe bloki podporowe skala 1:-
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