
Spis treści: 

- zatwierdzenie przez Starostę Bydgoskiego z dnia 27.08.2019r. 

- pozytywne uzgodnienie z Wydziałem Dróg Powiatowych Starostwa 
Powiatowego w Bydgoszczy z dnia 12.08.2019r. 

- pozytywne uzgodnienie z Komendą Miejską Policji w Bydgoszczy z dnia 
16.08.2019r. 

- pozytywne uzgodnienie z Gminy Białe Błota z dnia 22.08.2019r. 
 

1. Podstawa opracowania 

2. Zakres i cel opracowania 

3. Opis projektu 
 

3.1. Stan istniejący 
3.2. Stan projektowany 
3.3. Warunki ruchowe 
3.4. Termin wykonania organizacji ruchu 

4. Wykaz oznakowania 
4.1. Oznakowanie pionowe 
4.2. Oznakowanie poziome 

5. Opis wykonania poszczególnych elementów oznakowania 

Wykaz rysunków: 

Rys. 1.1        - Plan orientacyjny, skala 1:10 000 

Rys. 2.1-2.2 - Schemat stałej organizacji ruchu, skala 1: 1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. Podstawa opracowania 

a) Projekt Budowlany: 

- Przebudowa drogi gminnej ulica Strusia w Murowańcu. 

b) Obowiązujące normy i przepisy: 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r, 
poz. 1137 ze zmianami); 

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 
260zezm.); 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 02.03.1999 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09. 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zmianami) 

2. Zakres i cel opracowania 

W związku z przebudową ulicy Strusiej w Murowańcu, została zaprojektowana 
nowa organizacja ruchu. Projektowana organizacja ruchu uwzględnia zmiany, jakie 
zachodzą w geometrii przebudowywanej drogi oraz uaktualnia, poprawia oraz 
dostosowuje istniejącą organizacje ruchu do aktualnych wymogów technicznych oraz 
przepisów prawa. 

3. Opis projektu 

3.1. Stan istniejący 

Istniejąca organizacja ruchu nie uwzględnia zmian jakie zachodziły w 
przepisach odnośnie znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. W 
związku z tym część oznakowania jest nieaktualna zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Znaki pionowe są już mocno zużyte, a w niektórych miejscach można zauważyć 
braki w oznakowaniu pionowym. Część znaków znajduje się w nieprawidłowych 
odległościach od oznakowywanych poszczególnych zagrożeń, zmian geometrii 
drogi, skrzyżowań lub przeszkód na drodze. W związku z tym że większość 
skrzyżowań dotychczas była skrzyżowaniami dróg o nawierzchni tłuczniowej – 
skrzyżowania te nie były w żaden sposób oznakowany. 



3.2. Stan projektowany 

Podczas projektowania stałej organizacji ruchu położono ogromny nacisk 
na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Ze względu na przebudowę ulicy zwiększy się średnia prędkość z jaką będą 
poruszały się pojazdy po drodze. W związku z tym w celu uspokojenia ruchu 
zaprojektowano wszystkie skrzyżowania z drogami gminnymi jako równorzędne. 
Całą ulicę zaprojektowano jako strefę ograniczenia prędkości do 30 km/h 

W projekcie uwzględniono przepisowe odległości znaków, w szczególności 
z grupy znaków informacyjnych, gdzie zalecana odległość znaku ostrzegawczego 
od miejsca niebezpiecznego przy prędkości dopuszczalnej poniżej 60 km/h wynosi 
50-100 metrów , oraz znaku A-7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu) gdzie zalecana 
odległość od miejsca niebezpiecznego przy prędkości dopuszczalnej poniżej 60 
km/h wynosi 25 metrów 

3.3. Warunki ruchowe 

Parametry projektowe: 
szerokość jezdni 5,50 m. 
nawierzchnia jezdni – kostka betonowa 
prędkość projektowana 30km/h  
obszarem zabudowanym 
klasa drogi - D 
kategoria ruchu – KR1 

zjazdy do posesji 
chodniki szer. 2,0 m 
pobocza utwardzone szer. 1,0m 

3.4. Termin wykonania organizacji ruchu 
Planowany termin: listopad 2019r. - styczeń 
2021. 



4. Wykaz oznakowania pionowego 

ETAP I 

4.1. Oznakowanie pionowe UWAGA! Wszystkie istniejące znaki 

pionowe należy wymienić na nowe. 

Oznakowanie istniejące do wymienienia na nowe: 
 

Lp. Symbol Ilość [szt.] Wielkość Typ folii 
odblaskowej 

1. D-15 1 średnia (S) 2 

Ilość istniejących słupków: 1 szt. 

Nowe oznakowanie pionowe do ustawienia: 
 

Lp. Symbol Ilość [szt.] Wielkość Typ folii 
odblaskowej 

1. A-7 1 średnia (S) 2 

2. D-1 2 średnia (S) 2 

3. B-43 14 Średnie (S) 2 

4. B-44 14 Średnie (S) 2 

Ilość nowych słupków: 31 szt. 
 
4.2. Oznakowanie poziome – w związku z przebudową drogi na 
nawierzchnię kostkową nie projektuje się oznakowania poziomego  drogi.  


