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Zakres robót budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia: 

 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 

 
 

45000000-7 Roboty budowlane 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45112500-0 Usuwanie gleby 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

45211100-0 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 

 i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii 

energetycznych 

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

45333100-1 Instalowanie urządzeń regulacji gazu 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń 

sanitarnych 

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

45317300-5 Wykonanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45431000-7 Kładzenie płytek 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45410000-4 Tynkowanie 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

 
 

 
 
 
 

Oświadczenie projektanta: 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity  
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm./ – oświadczamy, że dokumentacja pn.  Program funkcjonalno-
użytkowy - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie Gminnego Centrum 
Kultury w Białych Błotach została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
 
 

Architektura  
Projektant: 

 

Mgr inż. Arch. Radosław  Żubrycki 
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW 
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń  
 

 
 
 
 
 

 
 

Data wykonania projektu: 14 czerwiec 2019 
Dokumentacja chroniona prawem autorskim. Oryginał projektu posiada stronę tytułową drukowaną w kolorze. 
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Podstawy prawne opracowania projektu: 
 
 

1. Umowa z Inwestorem;  

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 142 z 
późn. zm.); 

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.); 

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zmianami) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z 
późn. zm.);  

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2016 r. poz. 124 z późn. zmianami); 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 
wraz z późn. zm.); 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz programu 
Funkcjonalno-Użytkowego (tekst jednolity  
Dz. U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.) 

9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. 2012 poz. 463 z późn. zm.); 

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 
883 z późn. zm.); 

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 poz. 1650 z 
późn. zm.)  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401 z późn. 
zm.) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia (Dz. 
U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.) 

14. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71 z późn. zm.) 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) 

16. Ustawa o ochronie zabytków i opiece na zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 2017 poz. 
2187 z późn. zm.). 

17. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2017, poz. 1265 z 
późn. zm.) 
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18. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami 
publicznymi i ich usytuowanie  
(Dz. U. 2015, poz. 1744 z późn. zmianami) 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2007 r., Nr 86, poz. 579 z późn. zmianami) 

20. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 81 z późn. zm.) 

21. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 1998 Nr 101, poz. 645 z późn. zmianami) 

22. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2017, poz. 959 z późn. zmianami) 

23. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie 
przepisów techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. 1998 Nr 130, poz. 895 z późn. 
zmianami) 

24. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735 z późn. zmianami) 

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 
dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 1853 z późn. zmianami) 

26. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640 z późn. 
zmianami) 

27. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. 
2001 Nr 132, poz. 1479 z późn. zmianami) 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów 
techniczno - budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. 2002 Nr 12, poz. 116 z późn. 
zmianami) 

29. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. 2017 
poz. 912 z późn. zmianami) 

30. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie 
określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. 1959 
Nr 52, poz. 315)  

31. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222) 

32. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (tekst 
jednolity Dz. U. 2015 poz. 2120 z późn. zmianami) 

33. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 576 z 
późn. zmianami) 

34. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad 
tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem 
ograniczeń w jego użytkowaniu (Dz. U. 2002 Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 
ust. 2 ustawy Prawo atomowe 

35. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, 
przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi lokalizacji 
obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu 
jądrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025) 
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36. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 
519 z późn. zmianami) 

37. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112 z późn. zmianami) 

38. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz 
obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, 
poz. 1577 z późn. zmianami) 

39. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zmianami) 

40. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800 z późn. zmianami) 

41. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 523 z późn. zmianami) 

42. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. 2003 Nr 61, poz. 549 z późn. 
zmianami) 

43. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zmianami) 

44. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn. zmianami) 

45. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (telst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 
2117 z późn. zm.) 

46. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony 
akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu 
urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 
r., poz. 403 z późn. zm.) 

47. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401 z późn. 
zm.) 

48. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1496 ze zm.) 
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CZĘŚĆ I 
CZĘŚĆ OPISOWA 

 
 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

 
 

1.1  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Przygotowany program funkcjonalno-przestrzenny służy do ustalenia zakresu planowanej 
inwestycji i określenia robót budowlanych koniecznych do jej przeprowadzenia oraz 
sposobu ich wykonania. 
 
Inwestycja polega na: „Rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie 
Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach”  
 
Opisane roboty budowlane polegają na kompleksowej budowie   budynku o funkcji 
Gminnego Centrum Kultury oraz zagospodarowaniu działki, w sposób określony poprzez 
część opisową, oraz załączniki graficzne stanowiące integralną część opracowania. 
 
W zakresie realizacji inwestycji są to działanie takie jak: budowa nowego budynku wraz z 
instalacjami wewnętrznymi i wykonaniem przyłączy instalacji, zgodnie ze szczegółowym 
opisem, oraz zagospodarowanie działki polegające na demontażu istniejących nawierzchni 
biologicznie czynnych i obiektów budowlanych ( np. latarni ), wykonanie nowych warstw 
podbudowy, oraz stabilizacji gruntu, wykonanie nawierzchni utwardzonych, montaż 
prefabrykowanych obiektów małej architektury, przebudowy i rozbudowy sieci 
wewnętrznych na terenie, a także dostawa i montaż niezbędnych urządzeń infrastruktury 
technicznej. W zakres inwestycji wchodzi również uzyskanie wszelkich niezbędnych 
pozwoleń i decyzji administracyjnych koniecznych do przeprowadzanie inwestycji, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
 

1.2  Lokalizacja i obecne zagospodarowanie terenu 
 

Teren przeznaczony pod lokalizację budynku znajduje się przy istniejącym budynku Sali 
gimnastycznej przy szkole podstawowej. 
 
Adres inwestycji: 
Dz. 2157 obręb 0001 AM-1 Białe Błota,  
Gmina Białe Błota, Powiat Bydgoski, Województwo Kujawsko-Pomorskie 
 
Inwestor: 
Gmina Białe Błota 
ul. Szubińska 7 
86-005 Białe Błota 
  
Zakres budowy obiektu i zagospodarowania ze wskazaniem lokalizacji przedstawiono na 
załącznikach graficznych.  
 
Działka zagospodarowana jest istniejącym budynkiem szkoły wraz z infrastrukturą i 
zagospodarowaniem działki: z zagospodarowaniem utwardzeniami drogowymi, 
chodnikiem, wiatą przystankową, zielenią. Działka sąsiednia zagospodarowana jest 
infrastrukturą małej architektury dla dzieci oraz chodnikami i zielenią. 
Szczegółowe informacje dot. obecnego zagospodarowania działki znajdują się na aktualnej 
mapie, która jest załącznikiem graficznym do niniejszego opracowania. 
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        1.3 Informacje dodatkowe dot. obiektów i istniejącego zagospodarowania 
 
1.3.1 Istniejące obiekty budowlane: 
 
- Kompleks budynków szkolnych 
- Budynki infrastruktury np. transformatorownia 
- Plac zabaw z urządzeniami rekreacyjnymi 
- Mała architektura ( kosze na śmieci, tablice informacyjne ) 
- Zieleń istniejąca 
- Obiekty infrastruktury: latarnie uliczne, słupy energetyczne 
- Znaki drogowe 
- Ogrodzenia 
 
1.3.2 Przyłącza: 
 
W obrębie działki przeznaczonej pod inwestycje znajdują się następujące istniejące 
sprawne przyłącza mediów: 
- elektro-energetyczne – sprawna sieć zasilająca 
- wodno-kanalizacyjne – sprawna sieć zasilająca 
- kanalizacja deszczowa – sprawna sieć odbiorcza 
- telekomunikacyjne  
Przyłącza do inwestycji zostaną wykonane z wykorzystaniem istniejących podejść lub 
przebudowane, z istniejącego budynku szkoły. 
 
1.3.3 Dojazd do terenu: 
 
Istniejący dojazd od strony Ulicy Centralnej. 
Istniejący dojazd od strony Ulicy Gronowej. 
Dojazd jest utwardzony. 
 
1.3.4 Charakterystyka stanu technicznego: 
 
Obiekty oraz elementy zagospodarowania w obrębie inwestycji są dobrym stanie i nie 
wymagają napraw lub wymiany. 
 
1.3.5 Lokalizacja na mapie poglądowej 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdjęcie: Lokalizacja działek przeznaczonych pod inwestycje  
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Zdjęcie: Lokalizacja działek przeznaczonych pod inwestycje  
 

Zdjęcie: Lokalizacja działek przeznaczonych pod inwestycje 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY – ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ POLEGAJĄCA NA 
BUDOWIE GMINNEGO CENTRUM KULTURY W BIAŁYCH BŁOTACH 

 

Atelier Architektury Radosław Żubrycki  
 

St
ro

n
a1

1
 

1.3.6 Dokumentacja fotograficzna 
 
 
 

 
 
Zdjęcie – Istniejący teren inwestycji  
 
 
 

 
 

Zdjęcie – Istniejący teren inwestycji 
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Zdjęcie – Istniejący teren inwestycji 
 
 
 

 
 
Zdjęcie – Istniejący teren inwestycji 
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Zdjęcie – Istniejący teren inwestycji 
 
 
 
 
 

 
 
Zdjęcie – Istniejący teren inwestycji 
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Zdjęcie – Istniejący teren inwestycji 
 
 
 
 

 
 
Zdjęcie – Istniejący teren inwestycji 
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1.4 Planowane zagospodarowanie terenu 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektowane zagospodarowanie terenu – budynek GCK oraz zagospodarowanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektowane zagospodarowanie terenu – budynek GCK oraz zagospodarowanie 
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1.5 Zakres robót budowlanych 
 
Wyszczególniony zakres robót obejmuje całościowe zestawienie robót przy wszystkich 
obiektach i planowanych pracach budowlanych. Wymiary poszczególnych obiektów wraz z 
określeniem lokalizacji zawarto na załącznikach graficznych.  
 
Zmiany wymiarów nie mogą powodować niezgodności z przepisami techniczno-
budowlanymi, p.poż., higieniczno-sanitarnymi, oraz powodować zmniejszenia 
bezpieczeństwa w obiekcie. 
 
Zakres robót: 
 
- Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy 
- Rozbiórka obiektów przeznaczonych do demontażu 
- Wykonanie zagęszczeń/zabezpieczeń gruntu pod planowaną inwestycję 
- Budowa/ przebudowa przyłączy z istniejącego budynku szkoły do nowego obiektu 
 
- Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury: 
 

  - Posadowienie i zagęszczenie Podłoża 
  - Fundamenty 
  - Ściany fundamentowe i izolacje  
  - Drenaż opaskowy z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej 
  - Konstrukcja posadzki parteru 
  - Konstrukcja nośna 
  - Konstrukcja ścian zewnętrznych 
  - Ścian wewnętrzne i działowe 
  - Stropodach na parterem 
  - Trzony kominowe spalinowe i wentylacyjne 
  - Izolacja dachu 
  - Pokrycie dachu 
  - Stolarka okienna i drzwiowa 
  - Docieplenie ścian zewnętrznych 
  - Wykończenie elewacji 
  - Wykończenie ścian wewnętrznych 
  - Wykończenie ścian pom. mokrych 
  - Posadzki i izolacje poziome 
  - Elementy wykończenia wnętrz 

  - Instalacja elektryczna 
  - Instalacja wodno-kanalizacyjna 
  - Instalacja antywłamaniowa 
  - Instalacja telekomunikacyjna 
  - Instalacja ochrony pożarowej 
  - Malowanie elewacji 
  - Malowanie pomieszczeń 
  - Montaż oświetlenia, urządzeń i instalacji odbiorczych 

- Inne prace budowlane wynikające z zakresu inwestycji określone w 
szczegółowej koncepcji dla każdej części inwestycji 

 
- Wyposażenie obiektu: 
 

- Dostawa i montaż wyposażenia zgodnie z wyszczególnieniem na 
załącznikach graficznych 

 
- Zagospodarowanie działki: 
 

- Zabezpieczenie działki p. działaniu wód powierzchniowych i   
Podpowierzchniowych – drenaż z wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej 

- Budowa utwardzeń i chodników 
- Montaż oświetlenia budynku/terenu i małej architektury  
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- Nasadzenia zieleni 
- Oczyszczenie terenu  
- Budowa/rozbudowa/przebudowa istniejących sieci: 
 
 - wodnej ( przyłączenie z istniejącej szkoły ) 

- kanalizacyjnej ( przyłączenie z istniejącej szkoły ) 
- energetycznej ( demontaż i przebudowa w zakresie usunięcia kolizji ) 
- teletechnicznej ( przyłączenie z istniejącej szkoły ) 
- zabezpieczenia p.poż. ( przyłączenie z istniejącej szkoły ) 
- antywłamaniowej ( przyłączenie z istniejącej szkoły ) 
- odgromowej ( przyłączenie z istniejącej szkoły ) 
 

Realizację przyłączy należy wykonać w oparciu o szczegółowe uzgodnienia z zamawiającym. 
 

Szczegółowe informacje na temat zakresu i sposobu realizacji poszczególnych planszach 
graficznych które są załącznikiem do Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY – ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ POLEGAJĄCA NA 
BUDOWIE GMINNEGO CENTRUM KULTURY W BIAŁYCH BŁOTACH 

 

Atelier Architektury Radosław Żubrycki  
 

St
ro

n
a1

8
 

1.6 Informacje szczegółowe dotyczące charakterystyki materiałów budowlanych 
 

OKRESLENIE STANDARDU MATERIAŁÓW I KOLORYSTYKI ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA 
WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA 
 

  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

1. Droga dojazdowa 
do parkingu 

Nośność 80 MPa, ruch projektowany 100 kN 
 
Kostka betonowa prefabrykowana 10cm – na podsypce piaskowo-
cementowej (1:4) – 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do Is>0,9 
Podbudowa: 
- pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 – 10cm, stabilizowana 
mechanicznie do Is>0,9 
- zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 – 15cm, stabilizowana 
mechanicznie do Is>0,9 
Geowłóknina 200g/m2 
Warstwa filtracyjna – piasek drobny 10cm, stabilizowany mechanicznie do 
Is>0,9 
Grunt stabilizowany mechanicznie do Is>0,8 
 
Krawężnik drogowy 15x22cm (kolor szary) – na podsypce piaskowo- 
cementowej (1:4) – 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do Is>0,9 
odbudowa betonowa: 18cm – beton C16/20, 5cm – beton C12/15  

 
 

Kostka betonowa prostokątna w kolorze 
GRAFITOWYM – układana podłużnie na mijankę 

Przykładowe zdjęcie obrazujące sposób układania 
kostki betonowej podłużnie na mijankę 

2. 
 

Miejsca 
postojowe, 
utwardzenie 

Nośność 80 MPa, ruch projektowany 100 kN 
 
Kostka betonowa prefabrykowana 10cm - podsypka piaskowo-
cementowa (1:4) – 5 cm, stabilizowana mechanicznie do Is>0,9 
Podbudowa 
- pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 – 10cm, stabilizowana 
mechanicznie do Is>0,9 
- zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 – 15cm, stabilizowana 
mechanicznie do Is>0,9 
Geowłóknina 200g/m2 
Warstwa filtracyjna – piasek drobny 10cm, stabilizowany mechanicznie do 
Is>0,9 
Grunt stabilizowany mechanicznie do Is>0,8 
 
Krawężnik drogowy 15x22cm (kolor szary) - podsypka piaskowo- 
cementowa (1:4) – 5 cm, stabilizowana mechanicznie do Is>0,9 
odbudowa betonowa: 18cm – beton C16/20, 5cm – beton C12/15 
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Kostka betonowa prostokątna w kolorze 
GRAFITOWYM – układana zgodnie z kierunkiem 
kostki na ulicy – na mijankę  

 

Pasy wydzielające miejsca postojowe wykonane z 
kostki betonowej prostokątnej w kolorze SZARYM 
– układanej podłużnie 

Ciągi pieszo – 
komunikacyjne, 
utwardzenie 

Nośność 40 MPa 
Kostka betonowa prefabrykowana 6cm – na podsypce piaskowo-
cementowej (1:4) – 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do Is>0,9 
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – 5cm, stabilizowana 
mechanicznie do Is>0,9 
Geowłóknina 200g/m2 
Warstwa filtracyjna – piasek drobny 10cm, stabilizowany mechanicznie do 
Is>0,9 
Grunt stabilizowany mechanicznie do Is>0,8 
 
Krawężnik drogowy 15x22cm (kolor szary) – na podsypce piaskowo- 
cementowej (1:4) – 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do Is>0,9 
odbudowa betonowa: 18cm – beton C16/20, 5cm – beton C12/15 
 
Obrzeże betonowe 8x25cm (kolor szary) – na podsypce piaskowo- 
cementowej (1:4) – 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do Is>0,9 

 

Kostka betonowa prostokątna w kolorze 
SZARYM– układana w jodełkę 

Przykładowe zdjęcie obrazujące sposób układania 
kostki betonowej podłużnie na mijankę 

2. Taras – 
wykończenie 
nawierzchni 

 
Pokrycie z desek z impregnowanego drewna egzotycznego Bangkirai, 
suszonych komorowo KD, dwustronnie ryflowane o wym. 25x145mm- 
żywotność 20-25 lat; wysoka odporność na warunki atmosferyczne. 
Układanych na konstrukcji z legarów drewnianych oraz bloczkach 
betonowych ułożonych na zagęszczonym podłożu. Projektowane ścieżki 
powinny uwzględniać naturalne ukształtowanie terenu zniwelowane do 
istniejących już ścieżek. Konstrukcję stanowią 3 podłużne belki nośne 
(legary) w rozstawie 70cm. Usytuowane na betonowych bloczkach 
zagęszczonych w podłożu. Pomiędzy bloczkami i legarami należy 
rozłożyć tkaninę ogrodniczą o gramaturze 100g/m2 w celu 
zminimalizowania kontaktu drewno – beton. Deski mocowane do legarów 
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za pomocą ocynkowanych wkrętów z sześciokątnym łbem 12x280mm. 
Deski układane w odstępach 0,5-0,7cm. 

 

Drewno egzotyczne Bangkirai 

Przykładowe zdjęcie obrazujące sposób 
układania kostki betonowej podłużnie na mijankę 
 
 
 
 
 

 
 

3. Oświetlenie 
zewnętrzne i 
podświetlenie 
obiektu 

 
Latarnie przy ciągu komunikacyjnym – 6 szt. 
 

Materiał: korpus oprawy – wysokociśnieniowy 
odlew aluminiowy,  
daszek – ukształtowana blacha aluminiowa,  
klosz – mrożony cylindryczny ø 200 mm 
(PMMA) 

 
Kolor: korpus oprawy - malowany, czarny RAL 
9005 
daszek - malowany, czarny RAL 9005, 
pokrywa górna - anodowana czarna 

Słup 
wymiary podstawy: 224/180/8mm 
średnica zakończenia: 60mm 
wysokość słupa: 4m 
kolor anodowania: antracytowy CI-78 
wykończenie: szlifowane aluminium 
Oprawa: 38W, 3500K, 100lm/W 
 
Montaż: fundament typu B50 / Z – 50 
 
Podświetlenie obiektu – oprawy gruntowe – 8 szt. 
 
Oprawy oświetleniowe zewnętrzne: 

 

 
Oprawa najazdowa kwadratowa IP54  
aluminium chrom 
wymiar: 12 cm 
Moc: 15W 
Klasa energetyczna: A++E 
Napięcie 230V 
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Oprawa elewacyjna – 8 szt. 

 
Oprawa wpustowa ścienna LED zewnętrzna 
prostokątna 
Aluminiowa metalicznoszara 
Wymiar: 22x13x8 cm 
Moc 3W 
IP44  
 
 

4. Nasadzenia Kosaciec syberyjski (Iris sibirica) – 5*4 szt. 
 

Kosaciec syberyjski (Iris sibirica) to roślina cebulowa i kłączowa, należąca 
do rodziny kosaćcowatych. Osiąga 30-80 cm wysokości. Liście cienkie, 
trawiaste, szerokości 0,6-1,2 cm, lekko niebieskawe z licznymi wyraźnymi 
nerwami. Tworzą zwartą kępę. Cienkie, proste łodygi mogą rozgałęziać 
się na szczycie. Na końcach pędów znajdują się fioletowe, niebieskie lub 
białe kwiaty z żółtymi akcentami na płatkach. Wymaga umiarkowanie 
wilgotnej, żyznej gleby o lekko kwaśnym odczynie. Kwitnie bardzo obficie 
w pełnym słońcu w okresie VI-VII, znosi również lekki półcień w miejscu 
chłodnym i wilgotnym. Odporny na mróz.Kosaciec syberyjski jest 
niezawodny na każdej rabacie, szczególnie w nasadzeniach 
nadwodnych, naturalistycznych i łąkowych. Kwiaty nadają się do cięcia, 
ale nie należą do zbyt trwałych. W Polsce, a także w innych krajach 
europejskich, roślina jest objęta ścisłą ochroną gatunkową. 
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Klon jawor 'Brilliantissinum' / Acer pseudoplatanus 'Brilliantissinum' –11 
szt. 

Drzewo o zwartej kulistej koronie, dorastające do 6 m wysokości. Rośliny 
są najczęściej szczepione na wysokich podkładkach, mających około 2 m 
wysokości, i są sprzedawane w formie piennej. Wzrost jest powolny. 
Korona po wielu latach uprawy dorasta do 4 m średnicy. Pędy są krótkie 
i mocno rozgałęzione, gęsto ulistnione. Młode liście są bladoróżowe, 
łososiowe, później żółte, marmurkowe, latem przybierają barwę 
żółtozieloną. Dolna strona liścia pozostaje jasnozielona. Jest to jedna z 
najatrakcyjniejszych i najwartościowszych odmian klonu jawora, 
zwłaszcza na początku okresu wegetacyjnego, gdy kolory liści są bardzo 
intensywne i wyraziste. Drzewo najlepiej sadzić na glebach żyznych, 
umiarkowanie wilgotnych i przepuszczalnych, na stanowiskach 
słonecznych, ewentualnie tylko lekko ocienionych. Rośliny źle znoszą 
przycinanie, są odporne na mróz 
 
 
Jałowiec 'Gold Star' / Juniperus pfitzeriana 'Gold Star' Krzewy jałowca 
‘Gold Star’ – 15szt. 

 
 

charakteryzują się złocistożółtą barwą gałązek i szybkim tempem wzrostu. 
Po 10 latach uprawy osiągają 0,5 m wysokości przy 1 do 1,5 metra 
średnicy. Ulistnienie wałeczkowatych pędów stanowią zarówno łuski oraz 
krótkie, miękkie igiełki, wszystkie w kolorze złocistym. Najintensywniej 
wybarwione są liście na młodych przyrostach. Igły i łuski na pędach 
ukrytych wewnątrz krzewu są najczęściej jasnozielone lub cytrynowe. 
Wyrastające promieniście ze środka krzewu gałązki są lekko uniesione 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY – ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ POLEGAJĄCA NA 
BUDOWIE GMINNEGO CENTRUM KULTURY W BIAŁYCH BŁOTACH 

 

Atelier Architektury Radosław Żubrycki  
 

St
ro

n
a2

3
 

nad ziemią. Najmłodsze przyrosty delikatnie opadają w kierunku podłoża. 
Z czasem gałązki tworzą warstwy lub piętra, dzięki którym krzewy 
zachowują atrakcyjną formę i nie są zbyt ekspansywne. Jałowiec Pfitzera 
ma niewielkie wymagania uprawowe, dobrze rośnie na glebach lekkich i 
przepuszczalnych, również na tych o niskiej zawartości składników 
pokarmowych, jest w pełni mrozoodporny. Jedyne czego potrzebuje to 
dużo słońca. Na stanowiskach zacienionych i wilgotnych rośliny tracą 
ładny pokrój, często chorują, a ich pędy brązowieją i zamierają. Jałowiec 
Pfitzera ‘Gold Star’ świetnie sprawdza się w roli rośliny okrywowej, 
zwłaszcza na wszelkiego rodzaju stokach i skarpach. Płytki system 
korzeniowy zabezpiecza nasypy przed erozją wodną, zaś bujna część 
nadziemna chroni powierzchnię gleby przed wiatrem i zachwaszczeniem. 
 
Tawuła szara 'Grefsheim' / Spiraea x cinerea 'Grefsheim' – 6 szt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tawuła szara 'Grefsheim' ma formę szerokich, wielopędowych krzewów, 
o dekoracyjnie, łukowato wyginających się cienkich pędach. Krzewy mogą 
osiągać 2m wysokości, przy podobnej średnicy. Pędy są brązowo, 
filcowato owłosione, wzniesione, bruzdowane, obficie, skrętolegle 
porośnięte pojedynczymi, wąskolancetowatymi, drobnymi liśćmi, o 
długość do 2,5cm, ostrych wierzchołkach, klinowatych nasadach, 
zbiegających się w krótki ogonek, całobrzegimi, tylko na wierzchołku z 
kilkoma ostrymi ząbkami, silnie owłosione, przez co szaroziekone. Bez 
przylistków. Liście rozwijają się już wczesną wiosną, na zimę opadają. 
Kwiaty obupłciowe, pięciokrotne, pojedyncze, białe, drobne, o średnicy do 
1cm, zebrane w niewielkie baldachogrona, wyrastające na 
zeszłorocznych pędach, na całej ich długości, na przełomie kwietnia i 
maja. Tawuła szara 'Grefsheim' jest rośliną tolerancyjną w stosunku do 
podłoża i stanowiska. Najlepiej rośnie i kwitnie w miejscach 
nasłonecznionych, w półcieniu również da sobie radę (choć kwitnienie 
może być nieco słabsze). Najbardziej odpowiadają jej gleby głębokie, 
świeże i żyzne. Co kilka lat zaleca się wiosenne cięcie odmładzające, 
kiedy to całkowicie usuwa się stare i chore pędy, które z czasem mogą 
się ogałacać od dołu. Roślina może być umiarkowanie cięta nawet 
corocznie, ale należy pamiętać, że, choć krzewy dobrze reagują na cięcie, 
po którym ładnie odrastają i zagęszczają się, to może to mieć wpływ na 
osłabienie kwitnienia w kilku kolejnych latach po tym zabiegu. Wykazuje 
sporą odporność na suszę oraz dużą na mróz. 
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5. Stojak na rowery  

Stojak na rowery – 2 komplety 

 
Metalowy stojak rowerowy wg specyfikacji producenta 
 
Wymiary:  
Wysokość od powierzchni ziemi 60 cm,  
Głębokość: 65cm 
Odległość między miejscami 33cm 
Szerokość boku 60cm 
Szerokość całkowita: 190 cm 
Waga: 52kg 
Materiały: stal nierdzewna 
Sposób montażu: montaż przy pomocy śrub mocujących. 
  
Fundament :  
- stopa żelbetowa – beton C20/25 gr. 20 cm 
- izolacja przeciwwilgociowa 2xpapa termozgrzewalna 
- podbudowa z betonu C8/15 gr. 15 cm 
- piasek drobny stabilizowany mechanicznie do Is>0,9 gr. 30 cm 
 

6. Elementy małej 
architektury- kosz 
na śmieci 

Kosz na śmieci – zewnętrzny – 4 szt. 
 

 
 
Konstrukcja metalowo-drewniana, gatunek drewna: modrzew, 
wykończenie stali: ocynkowanie z popielnicą.  
 
Wymiary: 
wysokość 100 cm 
szerokość 41 cm 
 
Waga 57 kg 
Pojemność 58 litrów 
 
Fundament :  
- stopa żelbetowa – beton C20/25 gr. 30 cm 
- hydroizolacja w płynie – 2 warstwy 
- podbudowa z betonu C8/10 gr. 15 cm 
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7. Elementy małej 
architektury- 
ławka 

Ławka zewnętrzna – 8 szt. 

 
 
 
 
Konstrukcja metalowo-drewniana, gatunek drewna: modrzew, 
wykończenie stali: ocynkowanie 
 
Wymiar ławki: 83x170x63 cm 
Waga: 58 kg 
Materiał konstrukcji : stal nierdzewna 
Materiał siedziska: drewno egzotyczne/krajowe 
Montaż: kotwy montażowe M12x100 5.8-A 
 
Fundament :  
- stopa żelbetowa – beton C20/25 gr. 20 cm 
- podbudowa z betonu C8/15 gr. 15 cm 
- piasek drobny stabilizowany mechanicznie do Is>0,9 gr. 30 cm 
 
 

 
Przedstawione elementy należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi elementami dokumentacji programu funkcjonalno-
użytkowego. 
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  ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 

1. Fundamenty Należy zaprojektować ławy żelbetowe, wylewane składające się z ław 
prostokątnych. Stal o parametrach nie gorszych niż A-III (34GS). Beton 
o parametrach nie gorszych niż B25 (C20/25) Fundamenty należy 
układać na warstwie chudego betonu. Grunt pod ławami należy 
zagęścić zgodnie z Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
 

2. Ściany zewnętrzne Ściany nośne zewnętrzne oraz wewnętrzne, należy zaprojektować z 
pustaków ceramicznych poryzowanych o gr. 30 i 24 cm. Ściany 
działowe gr. 12 cm. Ściany należy wykonać tylko z materiałów 
posiadających aktualne certyfikaty. Ściany wewnętrzne należy 
otynkować tynkiem wap. - cem. i wykonać gładzie gipsowe, a 
następnie wykończyć powłoką malarską lub innym materiałem zgodnie 
z wytycznymi projektu technologicznego i załącznikami graficznymi. 
 

3. Nadproża Należy zaprojektować nadproża ścian zewnętrznych - prefabrykowane 
w postaci belek L19 oraz nad stolarką okienną przyziemia – nadproża, 
żelbetowe. Przy doborze nadproży należy zwrócić uwagę na ich 
długość oparcia, tzn. do rozpiętości nadproża w świetle otworu należy 
dodać na każdym krańcu długość oparcia określoną przez producenta. 
Nadproża prefabrykowane należy osadzić na warstwie zaprawy 
cementowej (ok. 5cm). Pozostałe otwory technologiczne należy 
wypełnić materiałem izolacyjnym. 
 

4. Stropodach Należy zaprojektować konstrukcję stropodachu z płyt kanałowych. 
Wysokość konstrukcyjna stropu 0,20m-0.30m Stropy należy wykonać 
zgodnie z wytycznymi dostawcy. Przed ułożeniem paneli należy na 
ścianach wykonać warstwę z zaprawy cementowej. Po ułożeniu paneli 
należy je wypoziomować, podpierając od dołu w środku rozpiętości np. 
przez podstemplowanie. Podpora poziomująca powinna pozostać do 
czasu związania betonu w żebrach między panelami oraz betonu 
wieńca. Wieńce i styki między panelami wypełnić betonem o 
wytrzymałości min. C25/30 i dobrze go zagęścić np. wibrując buławą. 
Beton w stykach powinien mieć maksymalne uziarnienie nie większe 
niż 8mm. W stykach podłużnych należy umieścić zbrojenie łączące 
panel z wieńcem o średnicy min. 8mm. Prawidłowe wykonanie 
połączeń bocznych między panelami umożliwi właściwą współpracę 
elementów tj. przenoszenie obciążeń liniowych i skupionych, 
zapobieganie klawiszowaniu stropu i powstawaniu rys pod warunkiem 
właściwego wypełnienia zamków, najlepiej betonem o ograniczonym 
skurczu np. na cemencie ekspansywnym. ( Dopuszcza się rozwiązania 
równoważne ). Na warstwach konstrukcji należy wykonać warstwy 
izolacji p. wilgociowej oraz termicznej. 
 
Stropodach należy wykonać zgodnie z przepisami ochrony p. 
pożarowej w zakresie zastosowania materiałów niepalnych w 
miejscach tego wymagających. 
 

5.  Wieńce Wieńce żelbetowe należy zaprojektować w poziomie stropów na 
ścianach nośnych z betonu C25/30 i zbroić stalą B500SP. Wieńce 
betonować razem ze stropami. Zbrojenie wieńca należy łączyć na 
zakład zgodnie z zasadami łączenia prętów zbrojeniowych  
w elementach rozciąganych, zaginać w narożach oraz wpuszczać w 
belki i podciągi jeżeli stanowią one ich przedłużenie. 
 

6. Informacje 
dotyczące 
technologii 

Wymagania dotyczące powierzchni betonowej: 
- gładka, zamknięta i dużej mierze jednorodna powierzchnia betonowa, 
- zaczyn cementowy występujące na złączach elementów deskowania 
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wykonania betonu 
architektonicznego 
 

nie powinny być większe niż szerokość do ok. 3mm, 
- maksymalna powierzchnia porów o średnicy w granicach 
2mm<ᴓ<15mm na standardowej powierzchni kontrolnej o wymiarach 
500mmx500mm: do 1600/mm2, w przypadku stosowania deskowania 
chłonnego do 1000mm2, 
- płaszczyzna przerw konstrukcyjnych i technologicznych nie powinny 
być przesunięte o więcej niż 5mm, 
- wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane różnego 
rodzaju materiałami wykończeniowymi, różnorodne rodzaje 
powierzchni deskowania oraz różna końcowa obróbka betonu są 
niedopuszczalne, 
- rdza, brudne zacieki, wyraźne widoczne poszczególne warstwy 
wbudowanej mieszanki, jak również zmiany w zabarwieniu – 
niedopuszczalne. 
 
Wymaga się aby beton architektoniczny był kształtowany przed 
zabudowaniem, czyli aby efekt końcowy był odzwierciedleniem formy 
(odciskiem wzoru maty szalunkowej/ deskowania) 
Pożądaną kolorystykę betonu architektonicznego można uzyskać 
stosując cement odpowiedniej barwy (biały, szary lub mieszankę tych 
cementów). W przypadku stosowania cementów białych należy 
zwrócić uwagę na jego wysokie ciepło hydratacji, co może 
doprowadzić do zarysowania betonu. Wpływ na kolorystykę może mieć 
również kruszywo. 
Można stosować barwienie mieszanki betonowej lub barwienie 
powierzchniowe. Pigment, należy dodawać w proporcji określonej 
przez producenta. Należy przy tym wziąć pod uwagę fakt, że przy 
dużym dozowaniu pigmenty mogą mieć wpływ na trwałość betonu. 
W przypadku barwienia mieszanki betonowej pigment dodaje się 
zwykle do cementu (w przypadku pigmentów w postaci proszkowej lub 
granulowanej) lub do suchej mieszanki kruszyw przed dodaniem 
cementu i wody ( w przypadku pigmentów w postaci płynnej). 
W calu prawidłowego dobrania układu cement-barwnik należy 
wykonać zaroby próbne i dopiero po kilku tygodniach dokonać oceny 
kolorystyki na powierzchniach próbnych. Podobnie należy wykonać 
powierzchnie próbne dla oceny koloru betonu barwionego 
powierzchniowo, ponieważ uzyskany kolor zależy od wielu czynników, 
jak struktura betonu, gęstość penetracji i ilość naniesionego środka. 
 
Zasady i parametry wykonania betonu architektonicznego nie 
wymienione w niniejszym punkcie należy przyjąć jak dla zwykłego 
betonu.  

 
 

7. Dylatacje Dylatacje należy wykonać za pomocą taśm uszczelniających 
np. Flasoflex 
 

  OPISANE MATERIAŁY, SPOSÓB WYKONANIA I TECHNOLOGII NALEŻY UWAŻAĆ ZA OPIS TYPOWY. DOPUSZCZA  
  SIĘ ZMIANĘ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ TECHOLOGII WYKONANIA ZGODNIE Z ROZWIĄZANIAMI  
  WYNIKAJĄCYMI Z PROJEKTU WYKONAWCZEGO. 
 
 
 
Przedstawione elementy należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi elementami dokumentacji programu funkcjonalno-
użytkowego. 
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  MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE 

1 Rynny oraz rury 
systemowe ( 
wewnętrzne ) z 
blachy cynkowanej 
powlekanej  
 

Orynnowanie: 
 
- Stal ocynkowana obustronnie powlekana poliuretanem 
- Ocynk 
- Warstwa pasywacyjna 
- Warstwa podkładowa 
- Warstwa poliuretanu 50µm 
- Mocować na haki systemowe 
 
Obróbki blacharskie: 
 
Blacha stalowa ocynkowana, tłoczona z warstwą ochronną UV 
Skład: Stal z powłoką cynkową 
Materiał: Blacha stalowa ocynkowana ogniowo 
Grubość [mm]: 0,75 
Waga arkusza [kg]: ok.  12kg 
Pasywacja: tak 
Warstwa cynku [g/m2]: min. 275 
Zastosować listwy prefabrykowane zabezpieczające boczne PCV do 
wykończenia przy krawędziach otworów okiennych 

 
 Kolor naturalny zbliżony do : RAL 7035 

2 Wykończenie 
elewacji - wyprawa 
elewacyjna, 
struktura baranek 
 

Tynk mineralny: - kategoria III, faktura „baranek”, ziarno 1,5 – 2,0 mm – 
zastosowanie ściany zewnętrzne, kolorystyka : zgodnie z załącznikami 
graficznymi. 
- czas przysychania ok. 15 -45 min. 
- odporność na deszcz – po ok. 12 -24 godz. 
- zużycie – od 2,5 do 3,5 kg/m2 
 
- wysoce paroprzepuszczalny (oddychający)  
- wysoce trwały i odporny na warunki atmosferyczne  
- naturalnie odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni  
- hydrofobowy  
- możliwość aplikacji maszynowej  
- produkowany w wersji białej i do malowania 
 
Współczynnik przewodzenia ciepła: Ʌ10, dry: 0,54 W/mk wg PN-EN 
998-1:2010 
Odporność na uderzenie: kategoria III wg ETAG 004 
Współczynnik pochłaniania dźwięku w systemie: Ȼw = 0,85(L) klasa 
pochłaniania B 
 
Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i 
modyfikatorami  
 
Gęstość nasypowa: –- ziarno 1,5 mm ok. 1,4 kg/dm3 –- ziarno 2,0 mm 
ok. 1,4 kg/dm3 –- ziarno 2,5 mm ok. 1,5 kg/dm3 Proporcje mieszania: –- 
ziarno 1,5 mm 5,5–5,7 l wody/25 kg –- ziarno 2,0 mm 5,5–5,7 l wody/25 
kg –- ziarno 2,5 mm 4,3–4,7 l wody/25 kg Temperatura stosowania: od 
+5° C do +25° C Czas zużycia: do 90 min Wodochłonność po 24 h: < 0,5 
kg/m2 wg ETAG 004 Przyczepność: 0,25 N/mm2 –FP:B wg PN-EN 998-
1:2010 Przyczepność między warstwowa po starzeniu: ≥ 0,08 mpa wg 
ETAG 004 Absorpcja wody: –do malowania: kategoria W1 wg PN-EN 
998-1:2010 –biały: kategoria W2 wg PN-EN 998-1:2010 
Przepuszczalność pary wodnej: Sd ≤ 1,0 m wg ETAG 004 Współczynnik 
przepuszczania pary wodnej: V1 wg PN-EN 998-1:2010 
 
Izolacja termiczna ze styropianu twardego EPS grafitowego 
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Gr. 20cm – lambda λ: 0,031 W/Mk 
Opór cieplny: ok. 6,45m2K/W 
Wytrzymałość na zginanie 100-115kPa 
Klasa reakcji na ogień E 
 
Izolacja termiczna ze styropianu twardego EPS grafitowego 
Gr. 15cm – lambda λ: 0,031 W/Mk 
Opór cieplny: ok. 4,84m2K/W 
Wytrzymałość na zginanie 100-115kPa 
Klasa reakcji na ogień E 
 

 
 

 
 

 

Wykończenie elewacji – wyprawa elewacyjna struktura 
baranek – kolor pomarańczowy: RAL 2003 
 
Wykończenie elewacji – wyprawa elewacyjna struktura 
baranek – kolor jasny szary: RAL 7035 
 
Wykończenie elewacji – wyprawa elewacyjna struktura 
baranek – kolor szary: RAL 7045 

3 Wykończenie 
elewacji tynkiem 
mozaikowym 
 

Właściwości mechaniczne i fizyczne: 
 
Trwale elastyczny 
Odporny na uderzenia i uszkodzenia 
Odporny na spękania 
Zmywalny 
Odporny na działanie światła 
Odporny na drgania 
Odporny na szorowanie 
Odporny na podciąganie wilgoci z podłoża 
 
Zużycie: Tynk mozaikowy drobnoziarnisty: 3 kg/m2 przy średnicy ziarna 
1,2 mm 
Kolorystyka: zgodnie z załącznikami graficznymi. 
 
Izolacja termiczna ze styropianu twardego EPS grafitowego 
Gr. 10cm – lambda λ: 0,031 W/Mk 
Opór cieplny: ok. 3,22m2K/W 
Wytrzymałość na zginanie 100-115kPa 
Klasa reakcji na ogień E 
 

 
Wykończenie elewacji tynkiem mozaikowym- kolor 
ciemny szary zbliżony do : RAL 7031 

4 Pokrycie dachu - 
papa termo 
zgrzewalna na 
izolacji termicznej 
 

Dane techniczne: Wartość Długość / szerokość 5 / 1 [m] Ilość rolek na 
palecie 30 [szt.] Grubość 5,2 [mm] Gramatura osnowy 250 [g/m2 ] 
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne 900 [N/50mm] poprzeczne 900 
[N/50mm] Wydłużenie przy zerwaniu wzdłużne 40 [%] poprzeczne 40 
[%] Giętkość w niskich temperaturach ≤ ̶ 20 [ o C] Temperatura 
mięknięcia ≥ 100 [o C] Reakcja na ogień Klasa E 
Kolor : naturalny 
 
Izolacja termiczna ze styropianu twardego EPS grafitowego do 
zastosowań stropodachowych 
Gr. 20cm – lambda λ: 0,031 W/Mk 
Opór cieplny: ok. 3,22m2K/W 
Wytrzymałość na zginanie 100-115kPa 
Klasa reakcji na ogień E 
 

5 Komin systemowy 
wentylacji 
grawitacyjnej z płytą 

Ilość i lokalizację przewodów wentylacyjnych należy przewidzieć 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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ochronną betonową 
prefabrykowaną, 
tynkowany, 
wykończenie w 
kolorze ściany 
 

Pustak wentylacyjny keramzytowy /kanałowy 
Wymiar 36 cm x 24 cm x 24 cm 
 
Wykonanie: z keramzytobetonu, o klasie nie mniejszej niż LB5,  
Izolacyjność akustyczna 
Ognioodporność 
Mrozoodporność.  
Do ułożenia 1 mb komina wykorzystuje się 4 pustaki łączone cienką 
warstwą (zalecana grubość spoiny do 10 mm) zaprawy cementowo-
wapiennej 
o wytrzymałości na ściskanie spoiny nie mniejszą niż 0,15 N/mm2, 
równomiernie rozłożonej na ściankach pustaków. 

 
Wykończenie komina – kolor jasny szary: RAL 7035 

6 Stolarka  Wg zestawienia stolarki projektu budowlanego 
 
Kolorystyka: 
Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna:  
Kolor okleiny/powłoki zewnętrznej zbliżony do: RAL7011  
 
Drzwi wejściowe do budynku:                  
Kolor okleiny/powłoki zewnętrznej zbliżony do: RAL 7016 
 
Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach:          
Kolor okleiny/powłoki zewnętrznej zbliżony do: faktura drewno naturalne 
RAL 8023 
 

7 Parapet zewnętrzny 
– Konglomerat 
kamienny 

Płyty – konglomerat kamienny  
Gr. 2cm 
Szer. Płyty: 32cm 
Kolorystyka: granit  
 
- płyty konglomeratowe 
- mrozoodporność: całkowita 
- nasiąkliwość - 0.18% 
- Antypoślizgowe R13 
- Odporność chemiczna – kategoria IV - zgodnie z PN-EN 10545-13 
- wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym - 232mpa 
- wytrzymałość na ściskanie w stanie zmrożonym 190mpa 
- Wielkość elementów szerokość pasów - 40-45cm wg załączników 
graficznych 

 
Kolor zbliżony do : RAL 7035 

8 Parapet wewnętrzny 
PCV 

Kolor: marmur 
Materiał: Wielokomorowe PCV 
Długość zgodnie z wym. okna 
Szerokość: 25 cm 
Grubość: 4,2 cm 
Montaż z listwą przyokienną: tak 
Zaślepki boczne: tak 

 
Kolor zbliżony do : RAL 7035 

9 Obróbka blacharska 
z blachy cynkowanej 
powlekanej 
 

Blacha stalowa ocynkowana, tłoczona z warstwą ochronną UV 
Skład: Stal z powłoką cynkową 
Materiał: Blacha stalowa ocynkowana ogniowo 
Grubość [mm]: 0,75 
Waga arkusza [kg]: ok.  12kg 
Pasywacja: tak 
Warstwa cynku [g/m2]: min. 275 
Zastosować listwy prefabrykowane zabezpieczające boczne PCV do 
wykończenia przy krawędziach otworów okiennych 
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 Kolor naturalny, zbliżony do : RAL 7035 

10 Balustrady stalowe 
malowane 
proszkowo ( jeżeli 
zastosowano ) 
 

Balustrada stalowa 
Wzór: zgodnie z załącznikiem graficznym 
Ocynk  ogniowy 
Malowanie: Proszkowe 
Kolorystyka: zgodnie z załącznikiem graficznym 

 
 Kolor naturalny, zbliżony do : RAL 7035 

11 Prefabrykowana 
nasada kominowa 
typu: turbowent – 
należy wyposażyć 
każdy przewód 
wentylacji 
grawitacyjnej ( jeżeli 
zastosowano ) 

Materiał podstawy: blacha chromoniklowa 
Materiał turbiny: blacha chromoniklowa 
Średnica nasady: fi150 / na standardowych przewodach grawitacyjnych 
Wydajność: nie mniej niż 200m3/h 
Maksymalna temp. Pracy: 150st C 

 
 Kolor naturalny, zbliżony do : RAL 7035 

12 
 
 

Pokrycie daszku nad 
wejściem z blachy 
ocynkowanej 
powlekanej łączonej 
na rąbek 
 

Pokrycie dachu z blachy ocynkowanej, obróbki systemowe z blachy 
tytan -cynk. Pokrycie dachowe wykonane z blachy tytanowo cynkowej 
w pasach szer. 60cm z krawędzią pionową o wys. Min. 4cm. 
Wykończenia okapów, opierzenia, zabezpieczenie krawędzi dachu: 
wykonane z blachy tytanowo cynkowej. 
 
Blacha stalowa ocynkowana, tłoczona z warstwą ochronną UV 
Skład: Stal z powłoką cynkową 
Materiał: Blacha stalowa ocynkowana ogniowo 
Grubość [mm]: 0,75 
Waga arkusza [kg]: ok.  12kg 
Pasywacja: tak 
Warstwa cynku [g/m2]: min. 275 
Zastosować listwy prefabrykowane zabezpieczające boczne PCV do 
wykończenia przy krawędziach otworów dachowych 

 
 Kolor naturalny, zbliżony do : RAL 7035 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Sposób 
zabezpieczenia 
drewna użytego jako 
pochwyt balustrad 
zabezpieczających 
oraz drewna na 
siedziska. 

Zabezpieczenie drewna pod ciśnieniem wielofunkcyjnymi środkami do 
drewna zabezpieczającymi przed działaniem ognia, pleśni i owadów. 
 

14. Szkło zadaszenia na 
wejściem 

- szkło bezramowe warstwowe do zastosowań zewnętrznych – klasa 
odporności zgodnie z projektem budowlanym w dostosowaniu do 
projektowanych obciążeń 
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- szkło bezpieczne z powłoką ochronną obustronną – przezroczyste, 
powłoką UV 
- mocowanie: 
- śruby i łączniki ze stali nierdzewnej z nakładkami z tworzyw 
sztucznych ( nie dopuszcza się montażu wkrętami do drewna 
uniemożliwiającymi demontaż bez zniszczenia ). Kotwienie śrub w 
przygotowanych bruzdach w betonie – wykonać z możliwością 
odkręcenia poszczególnych elementów 

15 Podstawowe 
wyposażenie p.poż. 

Budynek należy wyposażyć w niezbędne urządzania p.poż. zgodnie z  
zaleceniami rzeczoznawcy p.poż. opiniującego projekt budowlany. 

Przedstawione elementy należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi elementami dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
 

  MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 

 Sufity podwieszane W całym obiekcie należy zastosować sufity podwieszane rastrowe o 
wielkości pola 60cm x 60cm. 

 Panele podłogowe 
 

Wymiary produktu 8 x 192 x 1292 mm 
Klasa ścieralności ac4 
Materiał nośny hdf 
Grubość (w mm) 8 
Ilość m2/ karton 1,9845 
Powierzchnia struktura rustykalna 
Sposób montażu bezklejowy, zamek just click 
Miejsce przeznaczenia pomieszczenia o natężeniu ruchu, np. Sale 
edukacyjne, prezentacyjne 
Informacje dodatkowe panel posiada czterostronną v - fugę, co daje 
mu wygląd naturalnej deski. Montaż produktu jest szybki i prosty. 
Numer produktu u dostawcy h2704. 
Waga w kg/ karton 14,1 
Gwarancja 20 lat 
V - fuga  tak 
Mocowanie  pianka montażowa 
Kolor  drewno naturalne 
 

 Gres szkliwiony, 
wym, 60x60cm gr. 
0,9cm 
Antypoślizgowość r9 
Klasa ścieralności pei 
III 
 
Do zastosowań 
wewnętrznych 
 

Wykończenie posadzek w pom. socjalnych, łazienkach oraz komunikacji 
wewnętrznej 
 
Kolor płytki zbliżony do: ral 7000 
Kolor fugi zbliżony do: ral 7012 

 Płytka gresowa, kolor 
szary, wymiary: 
60x60cm, gr 0,8cm 
Antypoślizgowość r12 
 

Wykończenie posadzek w komunikacji 
 
Kolor płytki zbliżony do: ral 7000 
Kolor fugi zbliżony do: ral 7012 

 Płytka gresowa, kolor 
pomarańczowy, 
wymiary: 
33,3x33,3cm, gr 
0,8cm 
Antypoślizgowość r12 
 

30 cm pas płytek układany bezpośrednio przy progach- z płytek w 
innym kolorze niż płytki komunikacji - wizualna informacja dla osób 
niedowidzących 
 
Kolor płytki zbliżony do: ral 1028 
Kolor fugi zbliżony do: ral 7012 
 

 Glazura biała, wym. 
29,7x60cm gr. 0,8cm 
 

Wykończenie ścian w kuchni nad blatem od h=85cm na h ok 55-60cm, 
oraz w łazienkach do wysokość 2,00m 
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Kolor płytki zbliżony do: ral 9003 
Kolor fugi zbliżony do: ral 9018 
 

 Tynk cementowo - 
wapienny, gładź 
gipsowa zatarta na 
gładko, malowanie 
 

Wykończenie ścian pomieszczeń mieszkalnych, części wspólnych, 
komórek lokatorskich. 
Pomieszczenie suszarni malowane farbą emulsyjną na biało 
 
Wykonać tynki wewnętrzne cementowo-wapienne: 
 
- grubość warstwy: 5 - 30 mm 
       - zużycie: od 14 kg/m2/cm 
       - izolacyjność cieplna 0,27 w/mk 
       - wielkość ziarna max. 0,6mm 
Gęstość w stanie suchym: 1300kg/m3 
Reakcja na ogień: a1 
Absorpcja wody: npd 
Wytrzymałość na ściskanie: 1,5-5,0n/mm2 
 
Tynki wykończyć gładzą gipsową zatartą na gładko. Tynków nie należy 
nakładać w czasie długotrwałych opadów, oraz w czasie spadku 
temperatury poniżej 10st c, przez okresy dłuższe niż 7dni. 
 
Malowanie: 
 
Farba lateksowa do wnętrz ( wysokość zgodnie z projektem ) 
Kolor podstawowy: biały ( kolorystyka zgodnie z zestawieniem ) 
Wydajność 170-200ml/m2 
Klasa zdolności krycia: 2 
Klasa ścieralności na mokro: 3 
Stopień połysku: matowa 
Właściwości wg en13300 
Malować: 2 warstwy 
Sposób nakładania: pędzlem lub wałkiem 
Rozcieńczanie: wodą ( max. 10%) 
Czas schnięcia: 12 godzina dla każdej warstwy przy 23st.c i wilgotności 
50% 
 
Kolor płytki zbliżony do: ral 9003 
 

 Gładź gipsowa 
zatarta na gładko, 
malowanie 
 

Pomieszczenia suche 
 
Zużycie ok. 1,0 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy 
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 2,0 n/mm2 
Wytrzymałość na zginanie ≥ 1,0 n/mm2 
Początek wiązania > 20 min 
Uziarnienie, odsiew 1500 μm 0% 
Reakcja na ogień a1 
Reakcja na ogień (przy bezpośrednim narażeniu) a1 
Izolacyjność od dźwięków powietrznych (w warunkach końcowego 
zastosowania) npd 
Opór cieplny npd 
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych patrz karta 
charakterystyki 
 
Malowanie: 
 
Farba lateksowa do wnętrz ( wysokość zgodnie z projektem ) 
Kolor podstawowy: biały ( kolorystyka zgodnie z zestawieniem ) 
Wydajność 170-200ml/m2 
Klasa zdolności krycia: 2 
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Klasa ścieralności na mokro: 3 
Stopień połysku: matowa 
Właściwości wg en13300 
Malować: 2 warstwy 
Sposób nakładania: pędzlem lub wałkiem 
Rozcieńczanie: wodą ( max. 10%) 
Czas schnięcia: 12 godzina dla każdej warstwy przy 23st.c i wilgotności 
50% 
 
Kolor płytki zbliżony do: ral 9003 
 

 Gładź gipsowa 
zatarta na gładko, 
malowanie 
 

Pomieszczenia mokre 
 
Zużycie ok. 1,0 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy 
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 2,0 n/mm2 
Wytrzymałość na zginanie ≥ 1,0 n/mm2 
Początek wiązania > 20 min 
Uziarnienie, odsiew 1500 μm 0% 
Reakcja na ogień a1 
Reakcja na ogień (przy bezpośrednim narażeniu) a1 
Izolacyjność od dźwieków powietrznych (w warunkach końcowego 
zastosowania) npd 
Opór cieplny npd 
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych patrz karta 
charakterystyki 
 
Malowanie: 
 
Farba lateksowa do pomieszczeń mokrych ( wysokość zgodnie z 
projektem ) 
Kolor podstawowy: biały ( kolorystyka zgodnie z zestawieniem ) 
Wydajność 170-200ml/m2 
Klasa zdolności krycia: 2 
Klasa ścieralności na mokro: 3 
Stopień połysku: matowa 
Właściwości wg en13300 
Malować: 2 warstwy 
Sposób nakładania: pędzlem lub wałkiem 
Rozcieńczanie: wodą ( max. 10%) 
Czas schnięcia: 12 godzina dla każdej warstwy przy 23st.c i wilgotności 
50% 
 
Kolor płytki zbliżony do: ral 9003 
 
 

 Styropian 
posadzkowy 

Należy zastosować styropian EPS 70 038 dach/podłoga. 
 

 
Przedstawione elementy należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi elementami dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego. 
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  ELEMENTY WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 

1. Zlew 80x50 cm, 2-
komorowy 
Wyposażony w syfon 

 

Zawartość zestawu zlewozmywak 
Sposób montażu nakładany 
Wykończenie len 
Waga 4.1 kg 
Średnica odpływu 1,5" 
Komory 2 
Gwarancja 15 lat 
Wymiary zlewozmywaka 600 x 800 mm 
Wymiary komory 370 x 340 mm 
Kształt zlewozmywaka prostokątny 
Przelew tak 
Ociekacz nie 
Obszary zastosowania kuchnia 
Materiał wykonania stal nierdzewna 
Seria Kendrick 
Nr referencyjny 103.0481.140 
Minimalna szerokość szafki 80 cm 
Kolor producenta stalowy 
Głębokość zlewozmywaka gł. 150 mm 
 

2 Kuchenka 
ceramiczna, 4 pola, 
50x60x85cm 
 

Kuchenka elektryczna: 
Klasa energetyczna A 
Minutnik 
Emalia łatwo czyszcząca  
Chłodny front (3 szyby w drzwiach) 
Przepisy na drzwiach 
Szuflada na prowadnicach rolkowych 
Pojemność XXL 
Stabilna drabinka suszarnicza 
Pole pojedyncze 14,5 cm (1,2 kw) 
Pole pojedyncze 18,0 cm (1,8 kw) 
 
Wysokość  
85 cm 
Szerokość  
50 cm 
Głębokość  
60 cm 
Rodzaj płyty:  
Ceramiczna 
Kolor Biały 
Powierzchnia płyty: Szkło 
Pojemność piekarnika 65 l 
Moc całkowita 7,8 kw 
Grzałka górna 900 W 
Grzałka dolna 1100 W 
grill 2000 W 
Liczba pól grzejnych / palników 4 szt. 
Podłączenie do zasilania 400 V 2N i 3N, możliwość 
podłączenia na 230 V 
 

3. Umywalka 
ceramiczna wisząca, 
szerokość 55cm, 
głębokość 44cm, 
wys. 17cm 
 

Rodzaj podwieszana 
Liczba komór1-komorowa 
Kształt na zewnątrz półokrągły 
Kształt w środku owalny 
Kolor biały 
Materiał ceramiczny 
Styl klasyczny 
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Specjalna powłoka nie 
 
Wersja uniwersalna 
Otwór na baterię tak 
Otwór na dozownik nie 
Liczba otworów 1 
Umiejscowienie otworów na środku 
Dodatkowy blat nie 
Ochrona antybakteryjna nie 
 
Postument nie 
Półpostument nie 
Dedykowany zestaw mebli nie 
Dozownik mydła nie 
Uchwyt na ręcznik nie 
Korek automatyczny nie 
Przelew tak 
Zestaw odpływowy nie 
Ozdobny syfon nie 
 
Gwarancja producenta: 60 msc. 
 

4. Kompakt WC, miska 
lejowa, odległość 
odpływu od ściany 22 
cm, 
37x59,5x78cm 
 

 Miska z odpływem poziomym 
- kołnierz otwarty 
- długość kompaktu: 65,5 cm. 
- waga: 14 kg 
- montaż stojący do posadzki 
- kolor biały 
- Deska wolnoopadająca z zamknięciem – tworzywo sztuczne białe 
- Dolnospłuk 
 

5. Bateria umywalkowa, 
średnica głowicy 
ceramicznej 40mm 
 

- Bateria umywalkowa stojąca 
- Materiał – Stal nierdzewna 
- Zestaw montażowy – tak 
- Głowica ceramiczna 40mm 
- Kolor naturalny stali 
 

6. Bateria 
zlewozmywakowa, 
stojąca, 
wysokość:24,5cm, 
wysokość wypływu 
wody 20,5cm, zasięg 
wypływu wody 20cm, 
głowica 35cm 
 

- Bateria umywalkowa stojąca 
- Materiał – Stal nierdzewna 
- Zestaw montażowy – tak 
- Głowica ceramiczna 40mm 
- Kolor naturalny stali 

7. Kurek kątowy- do 
pralki, średnica 
1/2"x1/2'" 

- Materiał: stal 
- Kolor naturalny stali 

9. Zestaw solarny  

Dane techniczne kolektora  
 
Parametr  

 
 
 
 
 

Powierzchnia absorbera (netto) [m²]  1,203  
Powierzchnia czynna (apertury) [m²]  1,407  
Powierzchnia całkowita (brutto) [m²]  2,350  
Wymiary (długość, szerokość) [mm]  1975x1190  
Waga (bez cieczy) [kg]  49,6  
Pojemność cieczy [l]  1,3  
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Przyłącze [mm]  22  
Pokrycie kolektora  Hartowana szklana rura  
Grubość rury [mm]  1,5  
Pokrycie absorbera  SS-CU-ALN/AIN  
Współczynnik absorbcji [%]  95  
Maksymalne ciśnienie [bar]  6  
Temperatura stagnacji [°C]  280  
Sprawności apertury/absorbera ηo  0,697/0,795  
Liniowy współczynnik przenikania ciepła 
apertury/absorbera a1 [W/(m2*K)]  

1,696/1,985  

Kwadratowy współczynnik przenikania ciepła 
apertury/absorbera a2 [W/(m2*K2)]  

0,0099/0,0117  

 
 
Dane techniczne grupy pompowej i sterownika Parametr  
 
Wbudowana pompa  

 
 
 
Wilo RS 25-60  
Grundfos 15/65  

Sterownik solarny  STDC, MTDC (TDC3), Smart GT Sol  
Maksymalna temperatura cieczy [°C]  120  
Maksymalne ciśnienie pracy [bar]  6  
Zakres manometru [bar]  0-10  
Zakres regulacji na rotametrze [l]  2-12  
Zasilanie elektryczne  1 faz. 230V~50Hz  
Przyłącza hydrauliczne  GZ3/4"  
Izolacja  EPP  
Wymiary [mm]  250x380x190  

 
 
 
Zestawienie elementów systemu solarnego  Nazwa  
  Zestaw solarny  

w skład zestawu wchodzi:  Ilość  
Kolektor słoneczny KSG PT15  4  
Pompa obiegowa - Grupa dwudrogowa  1  
Sterownik solarny  1  
Naczynie solarny 24 litrów  1  
Komplet przyłączeniowy  1  
Glikol 20 litrów  1  
Wymiennik biwalentny 300l  
 
 
 
 
 

1  

 

 
Przedstawione elementy należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi elementami dokumentacji programu funkcjonalno-
użytkowego. 
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  ELEMENTY WYPOSAŻENIA BIUROWEGO 

1. STÓŁ 
KONFERENCYJNY 
240x120, 120x120, 
WYSOKOŚĆ 74CM 
 

• Blat wykonany z płyty MDF grubości 18mm, pokrytej okleiną 
naturalną dębową 

• Narożniki lekko zaokrąglone, promień zaokrąglenia ok 2mm. 

• Krawędzie blatu lakierowane na kolor blatu. 

• Krawędź prostopadła, ale w 2/3 swojej grubości ścięta w dół, 
w kierunku wnętrza stołu. Ścięcie pod kątem 60 stopni. 

• Blat i nogi mocowane do stelaża. Żadna noga nie jest 
przykręcana bezpośrednio blatu. 

• Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo. W narożnikach 
stelaża stalowe, chromowane gniazda do montażu nóg. Stelaż 
odsunięty od krawędzi blatu o co najmniej 15 cm z każdej 
strony. 

• Nogi nie mogą być mocowane prostopadle do blatu. Nogi mają 
być pod kątem rozwartym w stosunku do blatu w taki sposób, 
aby stopka kończąca nogi była w obrysie blatu. 

• Nogi mają być wykonane z litego drewna dębowego, 
bejcowanego lub woskowanego.  

• Nogi o przekroju kwadratowym u góry ok 4x4cm z 
zaokrąglonymi rogami. Przekrój nogi ma zwężać się i płynnie 
przechodzić w przekrój okrągły o średnicy ok 2cm. 

• Nogi wsadzone w nakładki stalowe, chromowane. Krawędź 
nakładki nie może wystawać poza krawędź drewna – drewno i 
stal mają być zlicowane. Nakładki o wysokości ok 10cm, mają 
być zakończone stopką okrągłą, stalowa, chromowaną, 
osadzoną przegubowo. Stopka zakończona z tworzywem 
sztucznym, chroniącym posadzkę. 

• W blacie dwa przepusty kablowe, stalowe, chromowe, ze 
szczotkami osłaniającymi kable. Średnica 60-80mm. 

 

 

 
 

2. STÓŁ SKŁADANY 
160X80CM, 
WYSOKOŚĆ OK. 
72CM 
 

• Blat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej spełniającą 
normę E1, grubości 22mm, pokryty laminatem HPL o grubości min 
0,30 mm w kolorze białym 

• Krawędź biurka ma być trwale zabezpieczona doklejką ABS, PP 
lub PCV o grubości min 1,0 mm w kolorze blatu 
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• Blat ma być składany poprzez podniesienie i obrócenie o 90 stopni 
do góry 

• Stół ma mieć blokadę przed przypadkowym podniesieniem blatu 

• Nogi maja być w kształcie zbliżonym do pokazanego na rysunku 

• Konstrukcja ma być chromowana 

• Nogi maja być zakończone kółkami jezdnymi z blokadą jazdy 
 

Przykładowe rozwiązanie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. KRZESŁA 
KONFERENCYJNE 
 

KRZESŁA KONFERENCYJNE 
 
System krzeseł gościnno-konferencyjnych ma być przeznaczony do 

intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej z 

elastycznym oparciem. Krzesła mają posiadać pozytywne wyniki 

badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości: PN-EN 

16139 (lub równoważna). Dokumenty mają być wystawione przez 

niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA 

(Polskie Centrum Akredytacji). Dokument należy załączyć do oferty.  

 

Wymiary krzesła: 

- Siedzisko: wysokość 48 cm, głębokość 40 cm, szerokość 43 cm 

- krzesło: wysokość: 85 cm, głębokość: 54 cm, szerokość: 49 cm 

 

• Konstrukcja wykonana jest z odlewu aluminiowego 
polerowanego 

• Podstawę mają stanowić dwie nogi w kształcie odwróconej 
litery „V” o rozstawie 47 cm. Przekrój poprzeczny nogi w 
kształcie czworokąta z zaokrąglonymi kątami oraz dwoma 
wypukłymi bokami. Nogi zwężające się ku dołowi. Nogi 
wykończone nakładanymi stopkami z tworzywa w kolorze 
czarnym, o wysokich parametrach odporności na uszkodzenia 
i zmianę wybarwienia. Stopki do podłóg twardych zakończone 
miękkimi podkładkami filcowymi. 

• Nogi połączone niezależnym wypukłym eliptycznym 
elementem poziomym o wym. 46 x 14 x 2 cm dopasowanym 
swoim kształtem tak, aby zapewnić sztywność konstrukcji. 
Wszystkie elementy wykonane jako samodzielne odlewy ze 
stopu aluminium AL. 226 (EN-AC 46 00) metodą odlewania 
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wysokociśnieniowego zimnokomorowego, finalnie jako pełne 
odlewy aluminium polerowanego. Całość stanowić ma 
stabilną, sztywną podstawę z 4 punktami podparcia. Nogi nie 
mają wystawać poza przednią i tylną krawędź krzesła. Z 
elementu stanowiącego połączenie nóg ma być 
wyprowadzona konstrukcja podłokietnika. Konstrukcja ma być 
wykonana z odlewu aluminiowego i ma być prostopadła do 
posadzki. Podłokietnik ma być drewniany. 

• Postawa mocowana do siedziska za pośrednictwem 
dopasowanego obrysem do podstawy elementu z tworzywa w 
4 punktach. Element ten ma stanowić jednocześnie specjalne 
dystanse z tworzywa zabezpieczające przed uszkodzeniami w 
trakcie sztaplowania. Krzesło ma mieć możliwość 
sztaplowania bez ograniczeń ilościowych, punkt ciężkości 
podczas sztaplowania ma być umiejscowiony centralnie na 
środku, nie powodując jednoczesnego przesuwania kolumny 
krzeseł do przodu.  

• Siedzisko wykonane z wyprofilowanej sklejki bukowej o 
grubości 1 cm, pokrytej naturalną okleiną: dąb. Sklejka 
wysokiej jakości o gęstości 750-800 kg/m3, z oszlifowanymi 
krawędziami i kantami dodatkowo woskowanymi, o 
zwiększonej odporności na uszkodzenia, z widoczną strukturą 
sklejki o przekroju 8 warstwami bukowymi. Sklejka na 
wysokości oparcia ma zwężać się ku górze, nie dopuszcza się 
sklejki prostej. 

• Siedzisko posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu 
zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu 
kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu 
pozycji ciała. Krzesło ma tapicerowaną poduszkę na siedzisku 
i oparciu o grubości 10 mm. Poduszka siedziska i oparcia 
wykonana z pianki z polipropylenu PP typ wylewany o 
zwiększonej wytrzymałości na odkształcenia. 

• Tkanina o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli 
Martindale'a, skład 100% poliester. Kolorystyka do wyboru z 
palety kolorystycznej zawierającej min. 7 próbek, kolorystyka 
do akceptacji przez architekta. 

• Krzesło ma posiadać ślizgi na nogach z tworzywa sztucznego 
do podłóg twardych. 

• Krzesło musi posiadać: Atest badań wytrzymałościowych w 
zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących 
wytrzymałości, trwałości, stateczności, i bezpieczeństwa 
użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN 
13761:2004, PN-EN 1022:2005. Pozytywną ocenę 
fizjologiczno-ergonomiczną wystawioną przez Instytut 
Medycyny Pracy. Atest z badań wytrzymałości tapicerki na 
ścieranie min 100000 cykli. Atest odporności na zapalenie 
dotyczący sklejki, wykonany zgodnie z obowiązującymi 
normami: PN-EN 1021-1:2007, PN-EN 1021-2:2007 

• Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, OHSAS 
18001, PN-N 18001, ISO 14001 dla producenta foteli i krzeseł 
– do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu 
potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001 obejmującego: 
Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. 
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Przykładowe rozwiązanie: 
 

 

 
 
 
 

4. KOMODA 
DWUSKRZYDŁOW
A – SZAFA O 
WYMIARACH 
80x42xH90 [cm] 
 

Szafy mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji 
w budynkach użyteczności publicznej. Szafy mają posiadać pozytywne 
wyniki badań lub certyfikat zgodności z normą dotyczącą jakości mebli 
biurowych: PN-EN 14073-2. Dokumenty mają być wystawione przez 
niezależną jednostkę posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum 
Akredytacji). Dokumenty należy załączyć do oferty. Ze względu na 
jakość, wytrzymałość i powtarzalność szafy mają być klejone i ściskane 
na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w całości 
transportowane do miejsca użytkowania. Jest to zabieg 
technologiczny, który nadaje dużą sztywność całej konstrukcji, oraz 
eliminuje wszelkie dodatkowe złącza np. za pomocą wkrętów 
meblowych, zwiększając w ten sposób estetykę mebla. Zamawiający 
nie dopuszcza, aby szafa miała jakiekolwiek łączenia za pomocą 
konfirmantów i mimośrodów. 
 

• Obudowa i drzwi mają być wykonane z płyty wiórowej, 
trójwarstwowej, grubości 18mm 

• Półki maja być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, 
grubości min 22mm 

• Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, grubości min 12 
mm  

• Wszystkie płyty mają być laminowane, wykończone tzw. melaminą  

• Wszystkie widoczne krawędzie mają być oklejone listwą PCV lub 
PP w kolorze płyty 

• Regulacja wysokości półek ma być skokowa +/- 32mm standard 
OH (nie dotyczy półek konstrukcyjnych) 

• Półki maja być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu 
przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające 
docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki 

• Szafy maja być wyposażone w cokół z tworzywa sztucznego 
wysokości 8 cm w kolorze RAL 9006 ze zintegrowanymi 
regulatorami wysokości.  
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• Szafy mają posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 
0-2cm  przy pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi 
talerzykami o średnicy 3 cm, zapewniające możliwość 
przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji 
poziomowania ma dokonywać się od wnętrza szaf – bez potrzeby 
ich odsuwania lub podnoszenia  

• Szafa niska (wysokości 90cm) ma mieć dodatkowy top wykonany 
z płyty wiórowej grubości min 22mm, laminowany (tzw. melamina) 
w kolorze brzozy 

• Wszystkie drzwi maja posiadać zamek patentowy. Klucz i zamek 
mają posiadać swój indywidualny numer. Zamek w drzwiach ma 
być osadzony bez użycia dodatkowej osłony w postaci pierścienia 
– otwór pod zamek musi być idealnie wykonany (nie dopuszcza się 
najmniejszych uszczerbków w płycie) 

 
Przykładowe rozwiązanie: 

 
 
 
 

5. Krzesło biurowe Krzesło obrotowe 
 
Przetestowano dla: 110 kg 
Szerokość: 62 cm 
Głębokość: 60 cm 
Minimalna wysokość: 129 cm 
Maksymalna wysokość: 140 cm 
Szerokość siedziska: 53 cm 
Głębokość siedziska: 47 cm 
Minimalna wysokość siedziska: 48 cm 
Maksymalna wysokość siedziska: 57 cm 
Część plastikowa: Tworzywo polipropylenowe, Tworzywo 
polietylenowe 
Rama tylna/ Rama oparcia/ Wsparcie tylne: stal, 
Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa 
Poduszka oparcia: Tworzywo polipropylenowe 
Wypełnienie: Pianka poliuretanowa 35kg/m3 
Rama siedziska: Formowana sklejka z eukaliptusa 
Krzyżak: aluminium, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa 
Części główne: skóra licowa bydlęca barwiona; powierzchnia 
deseniowana, pigmentowana i impregnowana 
Części z tkaniny powlekanej: 25% bawełna, 75% poliester, 100% 
poliuretan  
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6. Kontener biurowy Kontener biurowy 

Szafka 3 szuflady/ kółka 
 
Szerokość: 41 cm 
Głębokość: 50 cm 
Wysokość: 57 cm 
Rama: Barwiony lakier proszkowy epoksydowo/poliestrowy 
Części główne: stal, Barwiony lakier proszkowy 
epoksydowo/poliestrowy 
 
 

 
7. Projektor   

Technologia projekcji: 1 x 1,4 cm (0,55") 2x Chip LVDS DMD 
Rozdzielczość natywna: 1024 x 768 (XGA) 
Proporcje obrazu: 4:3 
Kontrast : 10000:1 
Jasność :4000 ANSI Lumenów (ok. 75% w trybie Eco) 
Moc lampy: 270 W AC (162 W AC Tryb Eco ) 
Żywotność lampy [godz]: 8000 w trybie eko / 5000 w trybie normalnym 
/ 3500 w trybie wysokiej jasności 
Współczynnik projekcji: 1.5 – 2.5 : 1 
 

8. Ekran projekcyjny 
 

Ekran – sala konferencyjna 
 
- Obudowa aluminiowa malowana proszkowo na kolor biały 
- Pyłoszczelna Obudowa zamykana klapką po zwinięciu ekranu  
- “Niewidzialne” ścienne/sufitowe uchwyty montażowe  
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- Automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania 
- Regulacja położenia punktów krańcowych zwijania/rozwijania 
- Silnik elektryczny z 5-letnią gwarancją 
- Łatwa integracja z zewnętrznymi systemami sterującymi 
- Naścienny przełącznik sterujący  
- Formaty obrazu 1:1, 4:3, 16:9 lub 16:10 
- Szerokość powierzchni projekcyjnej: 180 - 300 cm 
- Materiał: Matt White P g=1,0 
 
Ekran – mała sala konferencyjna 
 
- Obudowa aluminiowa malowana proszkowo na kolor biały 
- Pyłoszczelna Obudowa zamykana klapką po zwinięciu ekranu  
- “Niewidzialne” ścienne/sufitowe uchwyty montażowe  
- Automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania 
- Regulacja położenia punktów krańcowych zwijania/rozwijania 
- Silnik elektryczny z 5-letnią gwarancją 
- Łatwa integracja z zewnętrznymi systemami sterującymi 
- Naścienny przełącznik sterujący  
- Formaty obrazu 1:1, 4:3, 16:9 lub 16:10 
- Szerokość powierzchni projekcyjnej: 160 - 260 cm 
- Materiał: Matt White P g=1,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Winda projektora 
 

- Nożycowy mechanizm wysuwu windy 
- wysokość całkowita windy w położeniu górnym 12cm 
- przełącznik naścienny w komplecie 
- silnik elektryczny 5 lat gwarancji 

 Zasięg pracy 850 mm 
Silnik elektryczny o mocy 100W i 5-letniej gwarancji 
Obsługiwany zakres mocowania projektora 360 x 380mm 

Wymiary windy:  
575 x 565 x 120mm (szer. x głęb. x wys.) 
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  Projektor – Sala konferencyjna 
 
Technologia projekcji: 1 x 1,4 cm (0,55") 2x Chip LVDS DMD 
Rozdzielczość natywna: 1024 x 768 (XGA) 
Proporcje obrazu: 4:3 
Kontrast : 10000:1 
Jasność :4000 ANSI Lumenów (ok. 75% w trybie Eco) 
Moc lampy: 270 W AC (162 W AC Tryb Eco ) 
Żywotność lampy [godz]: 8000 w trybie eko / 5000 w trybie normalnym 
/ 3500 w trybie wysokiej jasności 
Współczynnik projekcji: 1.5 – 2.5 : 1 
 
Projektor – mała Sala konferencyjna 
 
Technologia projekcji: DPL 
Rozdzielczość natywna: 1024 x 768 (XGA) 
Proporcje obrazu: 4:3 
Kontrast : 10000:1 
Jasność :3600 ANSI Lumenów (ok. 75% w trybie Eco) 
Moc lampy: 270 W AC (162 W AC Tryb Eco ) 
Żywotność lampy [godz]: 8000 w trybie eko / 5000 w trybie normalnym 
/ 3500 w trybie wysokiej jasności 
Współczynnik projekcji: 1.5 – 2.5 : 1 

 
 

10. Instalacja 
monitoringu 
zewnętrznego i 
wewnętrznego 
 
 

Kamera wewnętrzna 
 
- Kamera wewnętrzna kopułowa IP 1080p 
- montaż na suficie lub ścianie 
- obrót kamery w obudowie w trzech płaszczyznach 
- obudowa montowana w pierścieniu zatrzaskowym 
- rozdzielczość 600 TVL  
- czułość 0,01 lux 
- zmienna ogniskowa 2,8-12mm 
- przetwornik 1/3” CCD 
 
Kamera zewnętrzna 
 
- IP65 
- Kamera wewnętrzna kopułowa IP 1080p 
- montaż na ścianie 
- obrót kamery w obudowie w trzech płaszczyznach 
- obudowa montowana w pierścieniu zatrzaskowym 
- rozdzielczość 600 TVL  
- czułość 0,01 lux 
- zmienna ogniskowa 2,8-12mm 
- przetwornik 1/3” CCD 
 

11. Ściana mobilna Ścianka mobilna parkowana: 
- Materiał: laminat ( zbliżony do Buk ) 
- Izolacyjność akustyczna: Rw= 42dB 
- Układ jezdny typu J (w osi) 
- Zawieszenie punktowe ( zgodnie z wymaganiami wybranego 
producenta ) 
Ścianka powinna spełniać wymagania normowe wg: 
 
PB LK-120/3/04/2010  
PN-EN 951:2000 
PN-EN 12046-2:2001 
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PN-EN 1527:2000 
PN-EN 1527:2000 
PB LL-105/1/01/2001 
PN-EN 20140- 3:1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedstawione elementy należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi elementami dokumentacji programu funkcjonalno-
użytkowego. 

 
Paleta odniesienia barw i kolorów: 

 

 
Przedstawione wyszczególnienie materiałów i technologii nie obejmuje wszystkich koniecznych 
materiałów i technologii koniecznych do realizacji inwestycji. Budynku po wykonaniu musi być 
zgodny z przepisami techniczno-budowlanymi, posiadać zabezpieczenia p.poż. oraz elementy 
wymagane przepisami higieniczno-sanitarnym 
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1.7 Informacje dodatkowe o sposobie realizacji inwestycji oraz zachowaniu bezpieczeństwa 
podczas prowadzenia robót 

 
                                                      Rozdział  I 
 

Podstawa prawna 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 06.02.2003 r. z poźn. zm. 
W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(tekst jednolity Dz. U. 2003 poz.1650 z późn. zm.) 
 

              Przepisy ogólne 
 

zagospodarowanie terenu budowy – rozumie się przez to 
rozmieszczenie, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej na 
terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk 
materiałów i konstrukcji budowlanych, dróg kołowych i pieszych, sieci 
rurociągów i przewodów instalacji oraz obiektów, pomieszczeń i 
urządzeń administracyjnych, socjalnych i sanitarnych z uwzględnieniem 
warunków usytuowania i użytkowania istniejących i projektowanych 
obiektów; 
informacja i plan BIOZ – rozumie się przez to plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256); 
strefa niebezpieczna – rozumie się przez to miejsca na terenie budowy 
w którym występują zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi; 
instrukcja bezpiecznego wykonania robót budowlanych – rozumie 
się przez to sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z 
wykonaniem robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2, 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 
106, poz. 1126 z późn. zm.) oraz sposób postępowania w przypadku 
wystąpienia tych zagrożeń; 

 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  
 

Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 
Sporządzona ocena wykonanych robót budowlanych prowadzi do zmniejszenia ryzyka 
zawodowego i likwidacji lub ograniczenia występujących zagrożeń wypadkowych 
podczas wykonywanych robót budowlano – montażowych na terenie placu budowy. 

 
                                                  Rozdział  II 
 

Podstawowe czynności przed rozpoczęciem organizacji placu budowy są następujące; 
 

Plac budowy zostanie sprawdzony przed rozpoczęciem robót budowlano – 
montażowych przez komisję złożoną z kierownika budowy i inspektora BHP. Ocena 
zostanie wpisana do Dziennika Budowy. 
Roboty budowlano – montażowe będą prowadzone w bezpieczny sposób, określony 
w przepisach, zasadach i instrukcjach stanowiskowych BHP i PPOŻ. 
Dla poszczególnych stanowisk roboczych w zależności od rodzaju wykonywanego 
zawodu są opracowane instrukcje BHP i ppoż. Doraźne szkolenie stanowiskowe w 
zakresie BHP i PPOŻ. Zostanie przeprowadzone przed rozpoczęciem robót 
budowlanych. 
Pracownicy wyznaczeni do realizacji zadania inwestycyjnego zostaną wyposażeni we 
właściwe ubrania robocze, odpowiednie buty (gumowe), okrycie przeciwdeszczowe, 
nakrycie głowy i rękawice oraz kaski ochronne.  
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1. Miejsca posadowienia tymczasowych budynków magazynowych ( składane  
z gotowych segmentów stalowych) lub baraków wraz z urządzeniami higieniczno – 
sanitarnymi, kontenerami socjalno – bytowymi dla załogi i kierownictwa, ułożenie  
i montaż ogrodzenia z gotowych elementów konstrukcji stalowej i siatki, bram 
wjazdowych dla pojazdów mechanicznych oraz wyznaczone przejścia dla pieszych 
powinny być oznakowane. 
Parking dla postoju samochodów osobowych, ciężarowych zostanie wytyczony  
w trakcie organizacji placu budowy.  
Droga dojazdowa będzie zlokalizowana od strony drogi gminnej na plac budowy po 
utwardzonej nawierzchni (asfaltowej) i być oznakowane zgodnie z przepisami o ruchu 
na drogach publicznych. 
Szybkość jazdy samochodów ciężarowych na terenie placu budowy czy pobliskich ulic 
– do 10 km/h. 
Na ogrodzeniu placu budowy zostaną zamieszczone tablice ostrzegawcze; „Wstęp na 
teren placu budowy osobom postronnym surowo wzbroniony” 
Strefy niebezpieczne na budowie będą ogrodzone poręczami lub zabezpieczone 
daszkami ochronnymi. 
Na zewnątrz ogrodzenia zostanie ustawiona tablica informacyjna o rodzaju budowy, 
nadzorze, itp. 
Oczyszczenie całego terenu budowy ze zbędnych materiałów, przedmiotów i innych 
elementów następować będzie po każdym dniu pracy. 
Podczas realizowania zadania jak wyżej należy przestrzegać porządku i ładu oraz 
stosować się do zasad i wytycznych obowiązujących przy różnych działaniach na 
budowie, szczególnie z zakresu ochrony pracy i ppoż. 
Przestrzegać określonych zasad piętrzenia i układania materiałów sypkich  
i kształtowych. 
Zapewnić aby na budowie były stosowane tylko bezpieczne podesty, rusztowania, 
pomosty, drabiny i schody. 
Na terenie samej budowy zostaną umieszczone napisy o zakazie przebywania  
w strefach działania maszyn budowlanych, itp. 
Wszystkie urządzenia transportowe i dźwigowe będą obsługiwane tylko przez 
pracowników odpowiednio przeszkolonych, posiadających właściwe upoważnienie lub 
uprawnienie. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpiecznego realizowania powierzonej 
pracy zwrócić się do właściwych fachowców poszczególnych branż lub bezpośrednio 
do swojego przełożonego o wytyczne do dalszego postępowania. 
Przy telefonach koniecznie umieścić numery wszystkich ważnych instytucji, takich jak; 
straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja, itp. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych i montażowych pracownicy 
zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązującego instruktażu stanowiskowego 
dotyczącego zagadnień BHP w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
Na terenie placu budowy istnieje obowiązek używania środków ochrony indywidualnej 
takich jak kaski ochronne (obowiązek ten mają osoby przybywające na plac budowy, 
tj. pracownicy, dozór techniczny, podwykonawcy i goście). 
Pracownicy budowlano – montażowi ukończyli w zakresie BHP szkolenia podstawowe 
i okresowe ( zaświadczenia o ukończeniu szkolenia znajdować się powinny w aktach 
osobowych każdego pracownika na terenie budowy). 
 Zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy, pracownicy budowlano – montażowi 
zostali zaznajomieni z występującym ryzykiem zawodowym na stanowiskach pracy. 
Fakt zapoznania pracownika z zagadnieniami stanowisk pracy dokumentuje 
zaświadczenie podpisane przez pracownika osobiście (zaświadczenie w aktach 
osobowych poszczególnych pracowników na terenie budowy). 
Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy przy robotach budowlano – 
montażowych posiadają aktualne uprawnienia do obsługi maszyn i sprzętu 
budowlanego (zaświadczenie znajdować się powinno w aktach osobowych pracownika 
na terenie budowy). 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano – montażowych i rozbiórkowych 
posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania określonej 
pracy bez przeciwwskazań ( zaświadczenie powinno znajdować się w aktach 
osobowych pracownika na terenie budowy). 
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Równolegle przeprowadzone są dla pracowników także szkolenia teoretyczne  
i praktyczne w zakresie posługiwania się sprzętem ppoż. na terenie placu budowy. 
Bezpośredni nadzór nad BHP na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio; kierownik 
budowy, mistrzowie przy współudziale koordynatora ds. BHP, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
 

                                              Rozdział  III 
 
Czynności zakazane na terenie budowy. 
 

Na terenie budowy zabrania się przede wszystkim; 
 

Chodzenia po świeżo postawionych zadaszeniach ochronnych, stropach, 
murach, itp. 
Zezwalania na ustawienie na budowie rusztowań niezgodnie z zasadami i 
przepisami. 
Używania do budowy rusztowań, pomostów itp. materiałów 
niepełnowartościowych, zniszczonych i niewłaściwych. 
Dopuszczania do przeciążenia rusztowań zbyt dużą ilością składowanych 
tam materiałów. 
Tolerowania zrzucania materiałów czy przedmiotów z wysokości, 
szczególnie jeśli miejsce zrzutu nie zostało przedtem zabezpieczone i 
oznakowane. 
Usuwania różnego rodzaju zabezpieczeń czy oznakowań. 
Zezwalania na składowanie materiałów na brzegach rusztowań czy wykopów 
oraz w sposób nieprawidłowy o ile chodzi o ich piętrzenie i zabezpieczenie. 
Tolerowania, aby w strefy niebezpieczne były niezabezpieczone lub nie 
oznakowane. 

 
Elementarne czynności po zakończeniu pracy na terenie placu budowy. 
 

Po zakończeniu pracy w danym kolejnym dniu zabezpieczyć wszystkie 
używane maszyny i urządzenia przed ich ewentualnym uruchomieniem przez 
osoby niepowołane. 
Przeprowadzić kontrolę ogrodzenia budowy pod względem trwałości i 
zabezpieczenia mienia. 
Sprawdzić czy na placu budowy nie pozostały osoby niepowołane. 
Szanować wyposażenie placu budowy właściwie je wykorzystując. 
Na bieżąco likwidować określone zagrożenia powstające na placu budowy. 
W miarę możliwości zapewnić całodobowy nadzór poprzez stróżowanie 
placu budowy. 

 
 

                                              Rozdział  IV 
 

        Plac budowy; 
 

Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi opracowano w ocenie głównej robót 
budowlanych i środkach zmniejszających ryzyko w zależności od etapów realizacji 
wykonywanych prac budowlano – montażowych. 

 
Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót stosownie do 
rodzaju zagrożeń to; 

- tablice i znaki informacyjne (przy robotach ziemnych i 
wysokościowych) 

- taśmy ostrzegawcze 
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Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót budowlanych nie będą narażeni na 
działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w 
szczególności takich jak; 
 

- hałas 
- wibracje 
- zapylenie 
- oświetlenie 
- natężenie i stężenie wartości dopuszczalnych 

 
Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych na terenie placu budowy są następujące; 

 
Każdorazowo przed rozpoczęciem robót budowlanych pracownikom zostaje 
udzielony instruktaż w zakresie BHP w ilości 16 godzin zgodnie z opracowanym 
harmonogramem i instrukcjami BHP obowiązujący na poszczególnych 
stanowiskach pracy (zaświadczenie o ukończeniu instruktażu stanowiskowego 
znajduje się w aktach osobowych pracownika z własnoręcznym podpisem 
potwierdzającym fakt ukończenia szkolenia). 

 
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych DTR. 

 
 

- spycharko –koparka 
- betoniarka 
- zagęszczarki z napędem spalinowym do utwardzania gruntu 
- samochody samowyładowcze 
- elektronarzędzia 
- młoty mechaniczne 
- wyciągi budowlane 
- Dokumentacja DTR znajduje się w biurze kierownika budowy. 
 

Roboty budowlane – wybrane zagadnienia wykonywane na terenie placu budowy z 
zastosowaniem BHP. 
 

- prace na wysokościach 
     
                Obowiązkiem nadzoru przy prowadzeniu prac na wysokościach jest; 

 
- prowadzenie robót ściśle według dokumentacji technologiczno – 

organizacyjnej obiektu, 
- przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa przy pracach 

na wysokościach zgodnie z instrukcją montażu, normami oraz 
ogólnymi i szczegółowymi przepisami BHP, 

- wyznaczenie stref niebezpiecznych przy budynkach i na placu 
budowy oraz znakowanie ich znakami ostrzegawczymi, 

- dokonywanie kontroli stanowisk pracy ja wysokościach a 
zwłaszcza prawidłowości usytuowania i zamocowania urządzeń 
zabezpieczających, 

- wyposażenie pracowników w odzież, sprzęt ochrony 
indywidualnej oraz przeszkolenie ich w zakresie posługiwania się 
przydzielonymi środkami ochrony indywidualnej a przede 
wszystkim sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości,  
 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości 
 

- przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m, stanowiska 
pracy należy zabezpieczyć barierką składającą się z deski 
krawężnikowej o wys. 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej 
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na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską 
krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub 
całkowicie w sposób zabezpieczający pracownika przed 
upadkiem z wysokości. 

- Jeżeli roboty wykonywane są przejściowo lub ich charakter 
uniemożliwia zastosowanie zabezpieczenia w barierkę ochronną 
należy wprowadzić inne skuteczne zabezpieczenia pracowników 
przed upadkiem z wysokości, np. stosować szelki bezpieczeństwa 
współpracujące z aparatem bezpieczeństwa lub innym 
amortyzującym sprzętem.  
 
 

 Rusztowania budowlane powinny; 
 

- posiadać pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej dla 
zatrudnionych oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości 
materiałów, 

- posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających 
obciążeń, 

- zapewnić bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do 
stanowisk pracy, 

- stwarzać możliwość wykonywania pracy w pozycji niepowodującej 
nadmiernego wysiłku 
 

rusztowanie typowe powinno być wykonane zgodnie z wymogami normy, 
 

rusztowanie nietypowe powinno być wykonane zgodnie z projektem, 
 

rusztowanie inwentaryzowane powinno być zaopatrzone w atest wytwórni 
a ich montaż powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta 

 
 Podstawowe zasady bezpiecznej pracy na rusztowaniach. 

 
Do pracy na rusztowaniu wolno przystąpić dopiero po komisyjnym 
odbiorze przez nadzór techniczny budowy, potwierdzony zapisem 
w dzienniku budowy. 

 
- po burzy, ulewach, opadach śniegu oraz po dłuższej przerwie w 

użytkowaniu na rusztowaniach można pracować dopiero po 
kontroli technicznej, powinna ona obejmować stan konstrukcji 
rusztowań i podestów roboczych, 
 

- sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem pracy ogólny stan 
rusztowania, zwłaszcza pomostów i barierek ochronnych oraz 
ciągów komunikacyjnych, stwierdzone usterki usunąć, 

 
- przy wznoszeniu i rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę 

niebezpieczną i ogrodzić ją poręczami lub deskami ochronnymi, 
strefa taka powinna mieć szerokość wynoszącą co najmniej 1/10 
wysokości rusztowania, jednak nie mniej niż 6 m, 

 
- piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy 

utrzymać w czystości a w okresie zimy oczyszczać ze śniegu, 
 

- jednoczesna praca na dwóch poziomach roboczych znajdujących 
się w jednym pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania 
odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku 
ochronnego, 
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- rusztowania powinny być sprawdzane a ponadto po silnym 
wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych 
dłuższych niż 10 dni. Podłoże gruntowe (grunt, konstrukcja, itp.) 
na których ustawia się rusztowanie powinno zapewniać jego 
stabilność mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód 
opadowych od budynku, 

 
-  rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać 

instalację odgromową, 
 

- rusztowanie na kozłach należy stosować zgodnie z wymaganymi 
normami, opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub 
przedmiotach jest zabronione,  

 
 

Zagrożenia wypadkowe przy pracach na drabinach. 
 

Najczęstszymi przyczynami wypadków przy pracy na drabinach 
są: 
 

- niewłaściwy dobór drabiny do rodzaju pracy, 
- wchodzenie na drabiny bez jej sprawdzenia, 
- nie zabezpieczenie drabiny ustawionej na śliskiej powierzchni, 
- wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej, 
- niewłaściwe wnoszenie i posługiwanie się narzędziami na 

drabinie, 
- sięganie i wychylanie się na boki, 
- praca na drabinie podczas silnego wiatru i w czasie burzy, 
- używanie drabiny na chwiejnych podstawach, 
- niedbałe przenoszenie drabiny, 
- używanie uszkodzonej drabiny 

 
Spośród różnych typów drabin najczęściej używane są drabiny przystawne i 
rozstawne.  O tym jakiego typu należy użyć drabinę decyduje rodzaj pracy oraz 
warunki w jakich ma być ona wykonana. 

  
Prace na drabinach. 

 
Przy pracach wykonywanych z drabiny narzędzia należy 
przechowywać w specjalnej torbie, futerale lub skrzynce 
narzędziowej. Skrzynkę narzędziową należy zawieszać na 
drabinie między ostatnimi lub przedostatnimi szczeblami tak aby 
nie przeszkadzała pracującemu w swobodnym wykonywaniu 
ruchów. Torbę natomiast przewieszać przez ramię. Szczegółowe 
wymagania w zakresie przystosowania drabiny do możliwości 
stosowania przy określonych pracach zawiera DTR wystawiona 
przez producenta. Dozwolone jest wykonywanie robót 
malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości 
nieprzekraczalnej 4m od posadzki. 
 
Zabronione jest - wnoszenie lub znoszenie po drabinach 
przedmiotów, których ciężar jest większy niż 20 kg (przedmioty 
takie należy ciągnąć lub opuszczać na linie przesuwającej się 
przez krążek linowy zawieszony na oddzielnej konstrukcji). 
Kładzenie narzędzi na drabinie w miejscach z których mogą one 
upaść na znajdujących się na dole pracowników. 
 
Wykonywanie z drabiny następujących prac - roboty malarskie, 
roboty murarskie i tynkarskie, prace związane z montażem i 
demontażem urządzeń, prace związane z przebiegiem instalacji, 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY – ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ POLEGAJĄCA NA 
BUDOWIE GMINNEGO CENTRUM KULTURY W BIAŁYCH BŁOTACH 

 

Atelier Architektury Radosław Żubrycki  
 

St
ro

n
a5

3
 

prace wymagające użycia narzędzi udarowych lub innych 
powodujących drgania, prace ciesielskie na wysokości powyżej 
3 m. 

 
Podstawowe zasady użytkowania narzędzi ręcznych na budowie. 

 
- narzędzia ręczne powinny być dostosowane do wykonywanej 

pracy, 
- uszkodzone narzędzia należy niezwłocznie wycofać z użytku, 
- narzędzia do pracy udarowej (motki, przecinaki, przebijaki) nie 

mogą posiadać uszkodzonych i ostrych krawędzi w miejscach 
trzymania ich ręką, pęknięć, zadziorów itp., krótszej rękojeści niż 
15 cm. 
Kliny, przecinaki lub przebijaki stosowane do przecinania lub 
przebijania elementów metalowych lub rozbijania konstrukcji 
budowlanej powinny mieć uchwyty nie krótsze niż 70 cm.  

 
 

Zabronione jest 
 

- używanie narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających 
normom i warunkom technicznym, 

- stosowanie kluczy nie dostosowanych rozmiarem do wielkości 
nakrętek, wyrobionych lub pękniętych, 

-  dopasowywanie rozwartości szczęk klucza do wymiaru nakrętki 
za pomocą wkrętaka, podkładek, 

- przedłużanie długości klucza różnymi przedłużaczami, (np. 
rurami, drążkami, itp.) 

- używanie przecinaka z rozbitą główką, 
- używanie pilnika bez trzonka lub z obluzowanym trzonkiem,         

 
Zagrożenia na stanowiskach pracy i sposoby ochrony przed zagrożeniami. 

 
do zagrożeń na stanowisku pracy blacharzy, dekarzy należą; 

 
- zagrożenia związane z elementami wirującymi i luźnymi, 
- zagrożenia związane z elementami ostrymi i wystającymi, 
- zagrożenia związane z właściwościami fizycznymi materiałów 

(ostre krawędzie, śliskie powierzchnie) 
czynniki uciążliwe 

 
- praca w zmiennych warunkach mikroklimatycznych i 

klimatycznych, 
- obciążenie rąk i nóg, 

sposoby ochrony przed zagrożeniami przy robotach dekarskich i 
blacharskich, 

 
- posiadanie znajomości instrukcji bezpieczeństwa pracy 

obsługiwanych urządzeń, 
- stosowanie tylko ostrych właściwych dla danej obróbki narzędzi, 
- dopuszczenie do pracy tylko pracowników o odpowiednich 

kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie BHP 
 

Zagrożenia na stanowiskach pracy. Ochrona przed zagrożeniami. 
 

Przykłady zagrożenia czynnikami fizycznymi na stanowiskach 
posadzkarzy, bitumiarzy czy brukarzy i robotników drogowych. 
 

- niewystarczające oświetlenie stanowiska pracy, 
- występujący niekorzystny mikroklimat, 
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- wibracje np. maszyn i urządzeń, 
- zapylenie, np. przy wycinaniu, szczotkowaniu nawierzchni itp. 
- hałas, większość maszyn i urządzeń emituje ponadnormatywny 

hałas, 
 

Ochrona przed opisanymi zagrożeniami polega na; 
 

- stosowaniu instrukcji technologicznych, bezpieczeństwa 
pożarowego i BHP, 

- bezwzględnym przestrzeganiu przepisów i zasad bezpiecznej i 
higienicznej pracy, 
 

Zagrożenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrożeniami. 
 

Sprzęt ochrony osobistej. 
 
 
                               Spawacz gazowy; 

 
Podczas prac spawacz narażony jest na różne czynniki niebezpieczne 
oraz szkodliwe czynniki fizyczne i chemiczne z których największe to; 
 
- czynniki powodujące oparzenia (gorące odpryski metali, płomień 

acetylenowo – tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane, itp.) 
- promieniowanie optyczne (podczerwień nadfiolet), 
- pyły zawierające krzemionkę, 
- związki chemiczne (różne gazy, tlenki azotu, tlenki węgla a także 

inne w zależności od rodzaju spawanego metalu oraz znaczne 
ilości pyłu) 

 
W związku z tym spawacz gazowy musi być zaopatrzony w 
odpowiednią odzież ochronną, buty oraz sprzęt ochrony osobistej. 
 
- osłona włosów (np. beret, czapka) 
- osłona oczu, (np. okulary ochronne z różnymi filtrami w zależności 

od wydatku acetylenu) 
- osłona rąk (skórzane rękawice spawalnicze) 
- osłona tułowia (trzewiki z bezpieczną sprzączką ze skóry 

termoodpornej lub getry termoodporne) 
- osłona układu oddechowego (półmaski filtrujące, typu P1) 

 
W przypadku pracy spawacza gazowego dodatkowo w innych niż 
normalne warunkach (np. prace na wysokościach) należy do 
dodatkowo wyposażyć w sprzęt ochronny gwarantujący bezpieczną 
pracę w tych warunkach. 

 
                      Spawacz elektryczny. 
 

Podczas spawania elektrycznego spawacz narażony jest między 
innymi na; 
 
- pyły i gazy spawalnicze, 
- promieniowanie jonizujące, 
- promieniowanie widzialne, 
- promieniowanie ultrafioletowe 
- promieniowanie podczerwone, 
- wymuszona pozycja ciała, 
- porażenie prądem elektrycznym, 
- hałas 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY – ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ POLEGAJĄCA NA 
BUDOWIE GMINNEGO CENTRUM KULTURY W BIAŁYCH BŁOTACH 

 

Atelier Architektury Radosław Żubrycki  
 

St
ro

n
a5

5
 

Do zabezpieczenia spawacza elektrycznego, szczególnie 
spawającego łukiem elektrycznym należy stosować – wentylacje 
ogólne i wentylacje miejscowe (urządzenia odsysające) 

 
Zagrożenia na stanowisku pracy kierowców wózka, maszyn jezdnych i 
sposoby ochrony przed zagrożeniami. 

 
Kierowca wózka podczas pracy narażony jest na różne czynniki 
niebezpieczne oraz szkodliwe czynniki fizyczne i chemiczne. 
 

Czynniki niebezpieczne. 
 
- brak utwardzonej powierzchni dróg i składowisk, 
- zły stan nawierzchni (dziury, koleiny, itp.), 
- brak odpowiedniego oświetlenia pomieszczeń, składowisk, itp. 
- nieprzestrzeganie przepisów przez użytkowników dróg, 
- przeciążenie wózków (w tym także doczepianie przyczep do 

wózków nie dostosowanych do tego celu), 
- niewłaściwe ułożenie materiałów, 
- przewożenie osób na wózkach lub przyczepach nie 

przystosowanych do tego celu, 
- brak nadzoru nad czynnościami zakładu, podnoszenia, itp. 
- niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym (prowadzenie 

prac przy instalacji elektrycznej wózka przez osoby 
nieupoważnione) 

- zagrożenie elementami ostrymi i wystającymi, ruchomymi i 
luźnymi oraz innymi związanymi z właściwościami 
fizykochemicznymi ładunku, 

- zagrożenie pożarem lub wybuchem przy przewozie materiałów 
niebezpiecznych, 
 

Czynniki chemiczne. 
- niebezpieczeństwo zatrucia spalinami lub oparami paliwa, 
- materiały pędne i smary (etylina, nafta, olej napędowy, oleje 

silnikowe i smary) 
 

W związku z powyższym zagrożeniem kierowca wózka powinien; 
- przestrzegać obowiązkowych przepisów i zasad ruchu na drogach 

wewnętrznych i publicznych, 
- stosować środki ochrony osobistej (kask ochronny, rękawice 

ochronne, okulary ochronne, odzież ochronną przed kontaktem z 
kwasem, ochronniki słuchu) 

     
Betoniarz zbrojarz. 
 
Przy wykonywaniu pracy na stanowisku pracy betoniarza i zbrojarza 
należy pamiętać o następujących zagrożeniach. 

 
Czynniki niebezpieczne; 
- zagrożenia związane z elementami wirującymi i luźnymi, 
- zagrożenia związane z elementami ostrymi i wystającymi, 
- zagrożenia związane z przemieszczeniem się sprzętu i ludzi, 
- zagrożenia związane z właściwościami fizycznymi materiału (ostre 

krawędzie, śliskie powierzchnie, itp.) 
- zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym ( nieodpowiednia 

instalacja elektryczna urządzeń mechanicznych, 
- zagrożenie poparzeniem, np. wapnem, 

 
Sposoby ochrony przed zagrożeniami przy pracach betoniarskich i 
zbrojarskich. 
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- posiadanie znajomości instrukcji bezpieczeństwa pracy 
obsługiwanych urządzeń, 

- stosowanie sprawnych i właściwych narzędzi, 
- stosowanie właściwego oświetlenia stanowiska pracy zgodnie z 

przepisami, 
- zapobieganie pyleniu poprzez stosowanie, np. zbiorników wraz z 

dozownikami na materiały pylące, (cement, wapno), 
- dopuszczanie do pracy pracowników o odpowiednich 

kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie 
bezpiecznych metod pracy, 

- stosowanie się do wymaganych przez przełożonego poleceń i 
wskazówek w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 
   Kopacz ziemny. 
 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zapoznać się z projektem 
technicznym organizacji robót, które powinny określać między innymi; 
- sposób prowadzenia robót, (ręczny, mechaniczny), 
- sposób zabezpieczenia skarp wykopów, (rozkop, deskowania, 

ścianki szczelne), 
- trasy urządzeń podziemnych a w szczególności kabli 

elektrycznych, telefonicznych, przewodów gazowych, 
- kategorie gruntu, poziom wód gruntowych i sposób odwodnienia 

wykopów, 
 

Ponadto kierownik lub majster przed przystąpieniem do robót powinien 
omówić z brygadzistą trasy urządzeń podziemnych i oznakować je 
wyraźnie na terenie prowadzonych robót oraz określić bezpieczną ich 
odległość od wykopu w poziomie i pionie i zapewnić fachowy nadzór 
techniczny. 

 
Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopów. 
Do wykopów nie wolno; 
wchodzić i wychodzić po rozporach, 

- wchodzić po stwierdzeniu, że w ciągu nocy lub po deszczu 
obluzowały się rozpory, 

- rozbierać deskowań bez nadzoru majstra lub wykwalifikowanego 
brygadzisty i zgody kierownika budowy, 

 
Przy robotach ziemnych majster i brygadzista mają obowiązek; 
- obracać właściwe narzędzia i sprawdzać ich stan techniczny, 
- odpowiednio rozmieścić zabezpieczenie ścian wykopów, 
- instruować pracownia o bezpiecznych metodach pracy, 
- nadzorować przestrzeganie przez robotników przepisów BHP, 

 
Kierownik powinien dokonywać kontroli konstrukcji stanu 
bezpieczeństwa wykopów i zabezpieczeń oraz oceniać zgodność 
prowadzenia robót z dokumentacją techniczną. 

 
Stan techniczny maszyn i urządzeń. 

                                                           
Maszyny i urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy 
zmianie obsługi będą sprawdzane na terenie placu budowy pod 
względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. 
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym będą kontrolowane zgodnie 
z instrukcjami producenta przez elektromontera posiadającego 
odpowiednie aktualne uprawnienia SEP. Wyniki kontroli zostaną 
wprowadzone do kartoteki indywidualnej każdego narzędzia i będą 
przechowywane na terenie budowy. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i 
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naprawą instalacji urządzeń elektrycznych będą wykonywane przez 
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Przenośne rozdzielnie budowlane prądu elektrycznego 220/380V 
znajdujące się na terenie budowy będą zabezpieczone przed dostępem 
osób nieupoważnionych do tego. Rozdzielnie o których mowa będą 
usytuowane w odległości większej niż 50 m od odbiorników energii. W 
przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnoprądowych należy 
sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

 
Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów budowlanych na terenie 
budowy. 

 
Na terenie budowy zostaną wyznaczone miejsca do składowania 
materiałów i wyrobów budowlanych. Miejsca te będą znajdować się na 
utwardzonym podłożu wraz z możliwością odprowadzenia wód 
deszczowych. 

 
Materiały drobne ułożone do wysokości nieprzekraczalnej 1,70 m. 

 
- blacha stalowa (paczki), warstwy, 
- cement (worki), warstwy, 
- drewno okrąglaki, stosy, 
- kruszywo (luzem), stosy, 
- Piasek (luzem), stosy, 
- Tłuczeń kamienny i ceglany (luzem), 
- Papa (zwoje), pionowe ustawienie, 
- Pustaki i cegła, kozły, 

 
W warstwach podano rodzaj opakowania a za nawiasem sposób 
składowania 

 
Ochrona p. poż. 

 
Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy posiadają aktualne 
przeszkolenie w zakresie ochrony Przeciwpożarowej.  
 
PPOŻ. na placu budowy; 

- drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów 
techniczno – budowlanych oraz przepisów przeciwpożarowych, 

- teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia 
pożaru oraz w zależności od potrzeb w system sygnalizacji 
pożarowej. Dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i 
sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy 
fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się 
na terenie budowy w ilości wynikającej z liczby zagrożonych ludzi, 

- sprzęt do gaszenia pożaru będzie regularnie sprawdzany. 
Konserwacja odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami 
producentów według przepisów przeciwpożarowych, 

- ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinna być zgodna z 
wymaganiami w tym zakresie, przepisami przeciwpożarowymi, 

 
Czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia występujące przy robotach 
budowlanych i rozbiórkowych. 

 
Czynniki niebezpieczne; 

 
- zagrożenie związane z elementami wirującymi maszyn, (brak 

osłon), 
- zagrożenie związane z elementami ostrymi i wirującymi, 
- zagrożenie związane z transportem materiałów budowlanych 
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- zagrożenie związane z przemieszczaniem się sprzętu i ludzi, 
- zagrożenie związane z właściwościami fizycznymi materiału (ostre 

krawędzie, śliskie i chropowate powierzchnie, itp.), 
- zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym, nieodpowiednia 

instalacja elektryczna, 
-  zagrożenia oparzenia (gorące odpryski metalu, płomień 

acetylenowo – tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane, itp.), 
- zagrożenie pożarowe i wybuchowe, 

 
Czynniki fizyczne; 

 
- nieprawidłowe oświetlenie, 
- hałas, 
- wibracje, 
- pył przemysłowy (cement, pył wapienny, piasek, pył drzewny, itp.) 
- promieniowanie optyczne (podczerwień, nadfioletowe i widzialne) 

 
Czynniki chemiczne. 

  
- związki chemiczne stosowane w budownictwie, 
- gazy spawalnicze, tj. tlenki azotu, tlenek węgla i inne), 
- inne substancje chemiczne, 

 
 

Czynniki uciążliwe. 
 
- praca w zmiennych warunkach klimatycznych  

i mikroklimatycznych, 
- duże obciążenie rąk i nóg, 
- wymuszona pozycja ciała, 
- praca na wysokości, 
- praca w zagłębieniach, 
- praca w zbiornikach,  

 
Sposoby ochrony przed zagrożeniami występującymi na budowie. 

 
            Zapobieganie zagrożeniom chorobowym poprzez. 
 

- stosowanie technologii oraz maszyn i urządzeń nieemitujących 
pyły, hałas, 

- przygotowanie surowców i materiałów, których 
trangimnastycznanie, mieszanie i dozowanie powodują pylenie 
poza placem budowy na stanowiskach hermetyzowanych i 
wyposażonych w wentylację miejscową lub ogólną, 

- stosowanie środków ochrony zbiorowej, tj. wentylacji miejscowej i 
ogólnej, 
 

Zapobieganie zagrożeniom wypadkowym poprzez. 
 
- posiadanie instrukcji bezpiecznej obsługi posiadanych maszyn i 

urządzeń, 
- zaznajomienie pracowników z instrukcjami bezpiecznej obsługi 

maszyn i urządzeń, 
- stosowanych sprawnych technicznie maszyn i urządzeń, 
- stosowanie sprawnych i właściwych narzędzi, 
- stosowanie właściwego oświetlenia stanowisk pracy zgodnie z 

przepisami i normami, 
- dopuszczenie do pracy tylko pracowników o odpowiednich 

kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie 
bezpiecznych metod pracy, 
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- stosowanie się do wydawanych przez przełożonego poleceń i 
wskazówek w zakresie BHP, 

- stosowanie zasad bezpiecznej pracy przy poszczególnych 
urządzeniach, 

- stosowanie wymaganego sprzętu ochrony indywidualnej, odzieży 
i obuwia roboczego,   

 
Środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 

                 
Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażeniem prądem 
elektrycznym, upadkiem z wysokości, oparzeniem, wibracją, hałasem 
oraz innymi szkodliwymi i niebezpiecznymi czynnikami na budowie, 
powinni być zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej. Wybór 
właściwego sprzętu oraz zakres jego stosowania powinien być 
uzależniony od rodzaju robót a także od stopnia zagrożenia zdrowia i 
życia na stanowisku pracy. 
Przy pracach budowlano – montażowych i rozbiórkowych w zależności 
od występujących zagrożeń i czynników szkodliwych dla środowiska 
pracy należy stosować następujące ochrony osobiste; 
 
- odzież chroniącą przed nadmiernym zabrudzeniem, 
- obuwie robocze, 
- osłony rąk, (rękawice chroniące przed ostrymi, chropowatymi, 

szorstkimi, śliskimi i gorącymi elementami lub skórzane rękawice), 
- osłona tułowia (skórzany fartuch spawalniczy), 
- osłony nóg (trzewiki lub getry spawalnicze), 
- osłony górnych dróg oddechowych (maski, półmaski, itp.) jeżeli 

praca odbywa się przy przekroczeniu NDS pyłów, 
- ochrony słuchu (wkładki przeciwhałasowe, nauszniki i hełmy 

przeciwhałasowe), przy przekroczeniu hałasu NDS, 
- sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości tj. szelki 

bezpieczeństwa w połączeniu z linką mocującą do uchwytu a 
często także z urządzeniem samohamownym (tzn. aparatem 
bezpieczeństwa) lub amortyzatorem włókienniczym gdy nie jest 
możliwe stosowanie innych środków ochrony przed upadkiem z 
wysokości, 

- ochrona oczu (okulary, przyłbice, itp.) przed odpryskami i pyłem 
chemicznie aktywnym, 

Pracownicy budowlani otrzymują środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze z obowiązującą w firmie wykonawczej zasadą. 
Fakt przydziału wymienionego sprzętu pracownik odnotowuje na tzw. 
kartotece indywidualnej przydziału środków ochrony.  

 
                                            Rozdział  V 
 

Obowiązujące instrukcje i zasady BHP na terenie budowy. 
 

Kierownik budowy przy współudziale koordynatora ds. BHP przeprowadzają 
szkolenie pracowników na terenie placu budowy w zakresie wykonywania i 
znajomości obowiązujących niżej wymienionych instrukcji BHP. 

 
1. Instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników. 
2. Ratowanie osób porażonych prądem. 
3. Instrukcja BHP przy ręcznym przewożeniu ciężarów. 
4. Instrukcja BHP dla obsługi elektrowyciągów. 
5. Instrukcja BHP przy posługiwaniu się elektronarzędziami. 
6. Instrukcja BHP przy obsłudze pił tarczowych do drewna. 
7. Instrukcja BHP eksploatacji urządzeń napędowych. 
8. Instrukcja BHP dla operatora sprzętu ciężkiego. 
9. Instrukcja BHP przy wykonywaniu robot drogowych. 
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10. Instrukcja BHP dla operatora żurawia (dźwigu) 
11. Instrukcja BHP dla operatora ładowarki. 
12. Instrukcja BHP dla operatora koparki. 
13. Instrukcja BHP kierowcy. 
14. Instrukcja BHP dla cięcia (palenia) gazowego. 
15. Instrukcja BHP dla spawacza elektrycznego. 
16. Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym. 
17. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla garaży 
18. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w pomieszczeniach biurowych  

i magazynowych. 
19. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego pomieszczeń magazynowych 

przeznaczonych do składowania materiałów. 
20. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla pomieszczeń magazynowych 
21. Instrukcja użytkowania przenośnych gaśnic i agregatów proszkowych 
22. Instrukcja BHP dla pracowników układających papy izolacyjne 
23. Zasady BHP przy obsłudze zespołu prądotwórczego z zasilaniem spalinowym 
24. Ogólna instrukcja zasad bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i instalacji 

elektrycznych. 
25. Instrukcja BHP przy obsłudze butli z gazem płynnym 
26. Instrukcja BHP dla montera sieci wod. - kan. i c. o. 
27. Instrukcja BHP na stanowisku murarza i tynkarza 
28. Instrukcja BHP na stanowisku malarza budowlanego 
29. Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich 
30. Instrukcja BHP przy pracach szklarskich 
31. Instrukcja BHP dla robotników terenów zielonych 
32. Instrukcja BHP przy pracach porządkowo – gospodarczych 
33. Instrukcja BHP przy ręcznym wykonywaniu wykopów 
34. Instrukcja BHP na stanowisku zbrojarza 
35. Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki 
36. Instrukcja obsługi i konserwacji ubijaków i nawijaków płyt wibracyjnych do 

zagęszczania piasku 
37. Instrukcja BHP przy pracach na wysokościach 
38. Instrukcja BHP przy pracach na rusztowaniach 
39. Instrukcja BHP postępowania w sytuacjach awaryjnych, ugrzęźnięcia 

samochodu 
40. Zasady BHP podczas obsługi maszyn budowlanych na terenie placu budowy 
41. Instrukcja BHP na stanowisku ślusarza robót budowlanych 
42. Instrukcja BHP obsługi betoniarki samojezdnej na terenie budowy 
43.  Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki dwutarczowej 
44. Instrukcja Stanowiskowa BHP dla żurawia samojezdnego na podwoziu 

samochodowym 
45. Instrukcja o ochronie ppoż. dla pracowników nowoprzyjętych i zatrudnionych na 

stałe 
46. Instrukcja BHP dla obsługi samochodu ciężarowego i ciężarowo – osobowego 
47. Instrukcja dla kierowców wózków jezdnych z podnośnikiem 
48. Instrukcja stanowiskowa BHP obsługi pistoletu do wstrzeliwania kołków 
49. Instrukcja BHP przy robotach ziemnych w warunkach zimowych 
50. Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robót izolacyjnych 
51. Instrukcja stanowiskowa BHP przy robotach wodociągowych 
52. Instrukcja stanowiskowa BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich 
53. Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robót blacharskich 
54. Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robót pokrycia dachu 
55. Instrukcja BHP dla malarzy 
56. Instrukcja BHP przy użyciu sprzętu z napędem elektrycznym do robót 

wykończeniowych 
57. Instrukcja BHP przy robotach rozbiórkowych na placu budowy 

- narzędzia pracy, ręczne 
- gwintownice i gwintowniki 
- wielokrążki, rolki i żabki 
- liny stalowe, badania okresowe 
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- liny włókienne, badania okresowe 
- transport indywidualny ręczny 
- transport zespolony ręczny 
- transport samochodowy 
- magazynowanie materiałów 

58. Butle z gazem sprężonym (tlen, acetylen) 
59. Tryb postępowania przy natrafieniu na materiały wybuchowe w czasie robót 

ziemnych 
60. pierwsza pomoc sanitarna na placu budowy 
61. Instrukcja BHP organizacji pracy na placu budowy 

 
                                  Rozdział  VI 

 
W planie BIOZ nie ujęto części rysunkowej, jest on integralną częścią opracowania 
projektowego.   
Należy zwrócić szczególną uwagę na; 

- czytać plan zagospodarowania 
- zwrócić uwagę na czynniki mogące stwarzać zagrożenie 
- rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z 

parametrami poboru mediów i punktem czerpalnym, zaworami 
odcinającymi i drogą dojazdu, 

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki pierwszej pomocy) 
- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i 

zewnętrznych stref ochronnych wynikających z przepisów 
odrębnych takich jak strefy magazynowania i składowania 
materiałów i wyrobów, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i 
pomocniczego 

- przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu 
na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu 

- lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i biurowych 
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Informacje dodatkowe: 
 
1. Projekt zagospodarowania działki rozpatrywać łącznie z projektem architektury i odpowiednimi 

projektami branżowymi, projektu budowlanego. 
 
2. Prace budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi  

w budownictwie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. 
 
3. Wszystkie przegrody wykonać zgodnie z technologią danego materiału. 
 
4. Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz zgodnie  

z wytycznymi dostawców wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi 
wykonawstwa oraz z zasadami sztuki budowlanej. 

 
5. Wszystkie zastosowane materiały i technologie powinny posiadać wymagane certyfikaty  

i aprobaty techniczne wymagane obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. 
 
6. Wszystkie rysunki konstrukcyjne należy rozpatrywać wraz z schematami zbrojenia z części 

graficznej projektu budowlanego. 
 
7. Strefy występowania otworów w stropach należy dodatkowo dozbroić, a przekrój zbrojenia 

obrzeżnego powinien być nie mniejszy niż przekrój zbrojenia przypadającego na szerokość otworu. 
 
8. Rzut konstrukcji zadaszenia należy rozpatrywać z częścią opisową dotyczącą konstrukcji. 
 
9. Wymiary elementów budowlanych sprawdzić na budowie przed montażem. 
 
10. Wymiary podane w projekcie są wymiarami montażowymi. Nie doliczono zakładek wynikających z 

technologii montażu poszczególnych elementów. 
 
11. Elementy ceramiczne należy murować zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wykonania 

spoin poziomych i pionowych. 
 
12. Dla wszystkich elementów prefabrykowanych należy używać tylko materiałów zalecanych przez 

producenta. Montażu dokonywać z zachowaniem wymaganych powierzchni podparć, oparć i 
innych, jeżeli wskazano w instrukcji danego elementu. 

 
13. Zabrania się stosowania materiałów niecertyfikowanych. 
 
14. Roboty zanikowe podlegają odbiorowi i inwentaryzacji przed ich zakryciem. 
 
15. Sieci zewnętrzne wymagają inwentaryzacji geodezyjnej przed ich zakryciem. Należy stosować taśmy 

ochronne i informacyjne.  
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1.8 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Zamawiający: 
 
Gmina Białe Błota 
ul. Szubińska 7 
86-005 Białe Błota 
 
Teren inwestycji: 
 
Dz. 2157 obręb 0001 AM-1 Białe Błota,  
Gmina Białe Błota, Powiat Bydgoski, Województwo Kujawsko-Pomorskie 
 
Zakres budowy obiektu i zagospodarowania ze wskazaniem lokalizacji przedstawiono na 
załącznikach graficznych. 
 
Działka zagospodarowana jest istniejącym budynkiem szkoły wraz z infrastrukturą i 
zagospodarowaniem działki: z zagospodarowaniem utwardzeniami drogowymi, 
chodnikiem, wiatą przystankową, zielenią. 
Szczegółowe informacje dot. obecnego zagospodarowania działki znajdują się na aktualnej 
mapie, która jest załącznikiem graficznym do niniejszego opracowania. 
 
Uwarunkowania prawne 
 
Działka przeznaczona pod inwestycje nie jest objęta miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. 
 
Teren inwestycji nie leży na obszarze wskazanym jako obszary zagrożony powodziowo. 
 
Planowana inwestycja nie podlega rodzajom inwestycji wyszczególnionym w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Zgodnie z 
decyzją o warunkach zabudowy. 
 
 

1.9 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

Przedmiotem zamówienia jest Inwestycja pt.: „Rozbudowa budynku Szkoły 
Podstawowej polegająca na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach”  
 
Rodzaj zabudowy: rozbudowa istniejącego budynku, określona w załącznikach graficznych. 
 
Wymiary: wskazano na załącznikach graficznych 
 
Powierzchnia zabudowy: wskazano na załącznikach graficznych 
 
Podstawą sporządzenia dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wymaganej 
przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, jest koncepcja zagospodarowania działki wraz z 
wykonaniem utwardzeń i lokalizacją małej architektury oraz nasadzeń, oraz koncepcja 
budynku wraz z określeniem standardów materiałowych budowy i wyposażenia. Koncepcja 
określa zakres zadań, sposób realizacji, rodzaj użytych materiałów, a także inne, 
niewyszczególnione elementy integralnie związane z planowaną inwestycją.  
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Koncepcja jest wykonana na podstawie: 
 
- aktualnych na dzień wykonania Przepisów Technicznych 
- zaleceń i wymagań inwestora 
 
Projekt budowlany i wykonawczy należy przygotować w oparciu o aktualne na dzień 
przygotowania projektu przepisy techniczno-budowlane, a w szczególności przepisy: 
 
- Ustawy Prawo budowlane lub innego obowiązującego zbioru przepisów budowlanych 
- Warunki techniczne – rozporządzenie w sprawie obowiązujących warunków technicznych 
- Przepisy szczegółowe ochrony przeciw pożarowej 
- Przepisy szczegółowe dotyczące charakterystyki energetycznej 
- Przepisy szczegółowe dotyczące budowy obiektów o planowanej funkcji 
 
Budynek zaliczany jest do klasy ZLI i wymaga: 
- uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. ochrony pożarowej 
- uzgodnienia z rzeczoznawca ds. higieniczno-sanitarnych, lub uzgodnienia z właściwym 
terenowo inspektoratem Sanepidu 

 
Projekt wymaga wykonania dokumentacji przyłączy mediów. 

 
 

1.10 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe we wskaźnikach 
powierzchniowo-kubaturowych 

 
a) Powierzchnie użytkowe określone w załącznikach – koncepcji dla projektowanego 

obiektu 
b) Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe określone w załącznikach – koncepcji dla 

projektowanego obiektu 
c) Pozostałe informacje oraz wskazane wyposażenie są określone w załącznikach – 

koncepcji dla projektowanego obiektu 
d) Określenie wielkości możliwych przekroczeń  

 
Przyjęto tolerancję wymiarową powierzchni użytkowych: 
+5%, - 2% 

 
Przyjęto tolerancję wymiarową wyposażenia i urządzeń: 
+5%, - 5% 
 
Dopuszcza się tolerancje dotyczącą wielkości powierzchni użytkowych  pod warunkiem 
akceptacji zamawiającego oraz zachowania zgodności 
z przepisanymi budowlanymi. Zmiana powierzchni użytkowych musi być uzasadniona 
wymaganiami technicznymi lub technologią realizacji wybranego dostawy urządzeń i 
materiałów.  
 
Dopuszcza się tolerancję wymiarów pionowych, jeżeli wynika to z rozwiązań 
technologicznych, pod warunkiem akceptacji zamawiającego. Wysokość wewnętrzna 
pomieszczeń w projektowanym obiekcie nie może być mniejsza niż 3.00m ( liczona od 
górnego poziomu ostatniej warstwy posadzki do dolnej powierzchni sufitu 
podwieszanego. 
 
Nie dopuszcza się zmiany przeznaczenia pomieszczeń, bez zgody zamawiającego. 
 
Nie dopuszcza się zmian wskazanych materiałów i ich parametrów technicznych na 
gorsze niż wskazano. 
 
Dopuszcza się tolerancję powierzchni zagospodarowania działki: +-2% jeżeli wynika to 
z rozwiązań technologicznych, pod warunkiem akceptacji zamawiającego. 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY – ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ POLEGAJĄCA NA 
BUDOWIE GMINNEGO CENTRUM KULTURY W BIAŁYCH BŁOTACH 

 

Atelier Architektury Radosław Żubrycki  
 

St
ro

n
a6

5
 

 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

 
 
2.1 Wymagania formalne 

 
Dokumenty i opracowania wymagane przez zamawiającego przed rozpoczęciem 
inwestycji: 
 
- Wypis i wyrys z ewidencji gruntów 
 
- Kopia mapy zasadniczej 
 
- Złożenie wniosku i uzyskanie w imieniu zamawiającego Decyzji o warunkach zabudowy 
 
- Aktualna na dzień wykonywania inwestycji mapa do celów projektowych 
 
- Dokumentacja geotechniczna wykonana w zakresie koniecznym do stwierdzenia 
możliwości realizacji inwestycji 

 
- Projekt budowlany, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego uzgodniony z właściwymi organami, jeżeli jest to wymagane 

 
- Projekt wykonawczy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych oraz programu Funkcjonalno-Użytkowego  

 
- Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. zgodnie z obowiązującymi 
przepisami – Uwaga, z uwagi na zakres inwestycji uzgodnienie dotyczy całości terenu 
Szkoły 

 
- Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

 
- Inne niewyszczególnione uzgodnienia i decyzje, wynikające z przepisów szczególnych, 
jeżeli mają zastosowanie 

 
- Uzgodnienia z właścicielami instalacji wewnętrznych w zakresie przyłączenia do obiektu 
 
- Certyfikaty materiałów budowlanych oraz wykończenia wnętrz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 

 
- Certyfikaty urządzeń wchodzących w skład wyposażenia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 

 
- Charakterystyka energetyczna obiektu  
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Dokumenty i opracowania wymagane przez zamawiającego po zakończeniu 
inwestycji stanowiące podstawę odbioru: 
 
- Prawomocne pozwolenia na użytkowanie 
 
- Powykonawcza dokumentacja geodezyjna obejmująca budynek i sieci w zakresie 
wynikającym z przeprowadzonych robót 

 
- Dokumentacja powykonawcza obejmująca budynek i instalacje w zakresie wynikającym z 
przeprowadzonych robót 

 
- Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu 
 
 

2.2 Zaopatrzenie budynku w niezbędną infrastrukturę 
 

Komunikacja piesza: istniejąca, bez zmian. 
 
Komunikacja kołowa: istniejąca, bez zmian. 
 
Zaopatrzenie w wodę: z istniejącego przyłącza budynku szkoły. 
 
Odbiór ścieków: do istniejącego przyłącza budynku szkoły. 
 
Odprowadzenie wód opadowych: miejscowo na teren nieutwardzony działki oraz do sieci 
kanalizacji burzowej w granicach istniejącej działki 
 
Zaopatrzenie w ciepło: z istniejącego przyłącza budynku szkoły lub osobnego przyłącza. 
 
Zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejącego przyłącza budynku szkoły lub osobnego 
przyłącza. 
 
Wszystkie przyłącza mediów należy wyposażyć w podliczniki. Podliczniki należy 
zamontować w pomieszczeniu technicznym. 
 

 
2.3 Przygotowanie terenu budowy 

 
- Oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy 
- Wykonanie sondażowych badań geologicznych 
- Szkolenie pracowników w niezbędnych zakresie 
 
 

2.4 Architektura 
 
Projekt budowlany należy opracować w oparciu o załączniki graficzne przedstawiające  
koncepcję poszczególnych obiektów oraz przedstawione dane powierzchniowo- 
kubaturowe. 

 
Przygotowane załączniki graficzne przedstawiają: 

 
  - Koncepcję zagospodarowania działki 
  - Koncepcję układu funkcjonalnego budynku 
  - Koncepcję Elewacji budynku 
  - Koncepcję Kolorystyki elewacji budynku 
  - Szczegółowe określenie materiałów i sposobu wykonania 
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2.5 Konstrukcja 

 
Wymagania ogólne: 
 
Projektowany budynek będzie się charakteryzował następującymi cechami konstrukcji: 

 
- Zagęszczenie podłoża lub wykonanie wsporczej palisady pod fundamentami zgodnie 

z oceną projektanta konstrukcji lokalnych warunków gruntowych 
 
- Konstrukcja nośna zgodna z obliczeniami z projektu budowlanego. 
 
- Maksymalny wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię 

pierwotną EP= 45 [kWh/(m² rok)]  
 
- obowiązujące normy i przepisy budowlane 
 

 
a) Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych  

i wskaźników ekonomicznych 
 
Zgodnie z tabelarycznym zestawieniem rozwiązań. 
 
 

b) Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi oraz dokumentami związanymi: 
 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
- Opracowane Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robót budowlanych – 
załączniki do koncepcji projektowych. 
Zamawiający przyjmie przygotowane rozwiązania za zgodne z oczekiwaniami na 
podstawie przedstawienia certyfikatów potwierdzających wymaganą izolacyjność 
cieplną przegród oraz wymaganą funkcjonalność konstrukcji. 
 

 
2.6 Instalacje 

 
Wymagania ogólne: 
 
Projektowane instalacje: 
 
Budowa/przebudowa/rozbudowa: 
 
- przyłącze elektroenergetyczne 
- przyłącze wodociągowe 
- przyłącze kanalizacji sanitarnej 
- przyłącze telekomunikacyjne  
- odprowadzenie nadmiaru wód opadowych do kanalizacji deszczowej 
- wewnętrzna instalacja wodociągowa 
- wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
- wewnętrzna instalacja telekomunikacyjna – Internet szerokopasmowy, linia telefoniczna ( 

za zgodą inwestora dopuszcza się użycie sieci komórkowej ) 
- instalacja alarmowa 
- instalacja p.poż. 
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Na terenie istnieją sprawne przyłącza poszczególnych sieci. Z uwagi na zakres 
planowych robót w przypadku konieczności należy przewidzieć wymianę/przebudowę 
istniejących przyłączy z budynku szkoły. 

 
Wymagania szczegółowe: 
 
- przyłącze elektroenergetyczne – z istniejącego przyłącza budynku szkoły 
- przyłącze wodociągowe – z istniejącego przyłącza budynku szkoły  
- przyłącze kanalizacji sanitarnej – z istniejącego przyłącza budynku szkoły 
- przyłącze telekomunikacyjne – z istniejącego przyłącza budynku szkoły  
- odprowadzenie nadmiaru wód opadowych – przyłącze do istniejącej sieci 
- wewnętrzna instalacja wodociągowa – instalację należy wykonać z rur o przekrojach 

zapewniających prawidłowe funkcjonowanie budynku dla przewidywanej ilości 
użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami 

- wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - instalację należy wykonać z rur o przekrojach 
zapewniających prawidłowe funkcjonowanie budynku dla przewidywanej ilości 
użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami 

- wewnętrzna instalacja telekomunikacyjna – Internet szerokopasmowy, linia telefoniczna,  
- instalacja alarmowa – budynek należy wyposażyć w instalację zapewniającą ochronę 

obiektu w czasie nieużytkowania 
 
Wszystkie przyłącza powinny być wykonane w sposób niekolidujący z projektowaną funkcją 
budynku. Elementy techniczne przyłączy takie jak: szafki złączowo-pomiarowe, studzienki 
kanalizacyjne itp. powinny być wkomponowane w zagospodarowanie działki oraz 
zabezpieczone w sposób trwały przed niekontrolowanym dostępem lub przypadkowym 
uszkodzeniem. 
 
W miarę możliwości elementy techniczne należy grupować. 
 
 
 

2.7 Wykończenia – opis wymagań dot. wyposażenia i użytych materiałów 
wykończeniowych 
 
Wymagania ogólne: 
 
Z uwagi na charakter obiektu i sposób funkcjonowania wymaga się następujących 
elementów: 
 

- obiekty prefabrykowane powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami wybranych 
producentów urządzeń i obiektów 
 
- wszystkie elementy wyposażenia łazienek przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych mają być przystosowane do funkcji pomieszczeń 
 
- posadzki mają być wykonane z materiałów antypoślizgowych bez progów, łączeń za 

pomocą dodatkowych listew lub łączników podnoszących poziomy posadzek 
 
- ściany powinny być pokryte farbami zmywalnymi odpornymi na brud lub materiały 

elewacyjne pokryte podwójną warstwą środków ochronnych 
 
- przeszklenia należy wykonać ze szkła bezpiecznego 
 
- włączniki światła należy montować na wysokościach dostosowanych dla osób 

niepełnosprawnych w miejscach intuicyjnych 
 
- drzwi należy montować bez progów 
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- przed wejściami do budynku należy wykonać wycieraczki zewnętrzne stalowe 
wpuszczone w poziom posadzki 

 
- w toaletach należy stosować oświetlenie z czujnikiem ruchu oraz włącznikiem 

wentylacji – należy wyposażyć w czasowe wyłączniki 
 
- każde pomieszczenie wyposażyć w przewód wentylacji mechanicznej  
 
- wszystkie kanały wentylacyjne należy wyposażyć w wentylatory elektryczne o mocy 

dostosowanej do kubatury obsługiwanych pomieszczeń nie mniejszej niż: 
  20m3/h wymiany powietrza – dla 1 osoby dorosłej 
 
- Budynki przeznaczone na cele użytkowe należy wyposażyć w wentylatory hybrydowe 

na trzonach wentylacyjnych 
 
- Obiekty należy wyposażyć w instalacje i urządzenia wyszczególnione w 

wielobranżowej koncepcji dla poszczególnych obiektów. 
 

- Izolacyjność okien i drzwi powinna spełniać wymagania dla tego typu elementów 
zawarte w aktualnych przepisach szczegółowych, lecz nie niższe niż określone 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, 
poz. 690 z późn. zm.)  
 
- Instalacje należy prowadzić pod posadzką lub w ścianach budynku, grupując 
poszczególne przewody, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Włączniki należy 
grupować zapewniając intuicyjną obsługę. Gniazda należy lokalizować w sposób 
zgodny z przeznaczeniem pomieszczeń  
i wytycznymi użytkownika. Wszystkie elementy należy montować na 
wysokościach i w odległościach zgodnych z przeznaczeniem pomieszczeń i 
wytycznymi użytkownika. 
 
Wyposażenie dodatkowe: 

   
Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w systemie „Pod Klucz” – to znaczy, że 
wykonawca obiektu jest zobowiązany do wykonania wszystkich robót niezbędnych do 
użytkowania obiektu, oraz wyposażenia w urządzenia podstawowe wg 
wyszczególnienia: 

 
 
Wszystkie elementy wskazano w koncepcjach projektowych dla poszczególnych 
obiektów. Pozostałe, niewskazane elementy przed wykonaniem należy uzgodnić z 
zamawiającym. 
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CZĘŚĆ II 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
 
 

 

1. Przedmiot inwestycji 
 

 
 

Informacja ogólna: 
 

Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie dokumentacji projektowych, uzgodnienie 
dokumentacji, wykonanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień oraz uzyskanie w imieniu 
zamawiającego prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę. Po wykonaniu obiektów do 
obowiązków wykonawcy należy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi na dzień zakończenia robót budowlanych. 

 
 

1.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającego z odrębnych przepisów 

 
- Oświadczenie właściciela gruntu o prawie do dysponowania gruntem na cele 
budowlane. 

 
 
1.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 
 

Wyszczególniony dokument zamawiający wyda po uzgodnieniu dokumentacji projektu 
budowlanego. 
 
 

1.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

 
Ustawy: 
 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym  

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

 

Rozporządzenia: 
 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września  1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( z późn. Zmianami ) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  ( z późn. Zmianami ) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia  ( z późn. Zmianami ) 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz 

programu Funkcjonalno-Użytkowego  ( z późn. Zmianami ) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  

( z późn. Zmianami ) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy  i ochrony zdrowia. ( z późn. Zmianami ) 

 
 

Inne dokumenty i instrukcje: 
 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1.4 Informacja i wytyczne dla wykonawców 
 

Uwaga ogólna  
 

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym, 
załącznikami graficznymi, oraz informacjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonywanie robót na 
budowie jest Kierownik budowy, któremu podlegają majstrowie i pozostali pracownicy. Osobą 
odpowiedzialną za nadzór robót odpowiedzialni są właściwi branżowo Inspektorzy Nadzoru 
inwestorskiego oraz Główny projektant budynku w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego. 
Za pomiary geodezyjne odpowiedzialny jest uprawniony Geodeta. 

 
Podstawą wykonania robót jest załącznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowę, Projekt 
Budowlany. Wszelkie zmiany i odstępstwa mogą być dokonane po otrzymaniu pisemnej zgody 
wszystkich uczestników procesu budowlanego.  

  
Wykonawca wykonuje prace na podstawie załączonej dokumentacji. W żadnym wypadku nie 
zwalnia to wykonawcy od wykonywania robót zgodnie z praktyką budowlaną, oraz powszechną 
wiedzą budowlaną. Każda wątpliwość co do wykonywanych elementów powinna być 
konsultowana z osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia się istotnych pytań 
dotyczących poszczególnych robót o wyjaśnienie należy zwrócić się do projektanta. 
Wykonawca mając świadomość istotnych odstępstw na placu budowy od przyjętych założeń i 
rozwiązań projektowych, powinien wstrzymać wszelkie prace do czasu otrzymania wyjaśnień. 

 
Wycena i wykonanie robót zgodnie z umową z inwestorem 

 
Wymagania szczegółowe należy rozumieć poprzez: 

 
 - określenie zakresu robót 
 - określenie wymagań technicznych i sposobu wykonania robót budowlanych 
 - określenie parametrów technicznych materiałów budowlanych i wyposażenia 
 

Prace budowlane opisane w projekcie należy traktować, jako podstawę dla prawidłowego 
wykonania robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek do kalkulacji kosztów robót 
budowlanych przewidzieć wszystkie roboty, również niewyszczególnione w niniejszym opisie, a 
wynikające z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W przypadku 
pojawienia się istotnych odstępstw w zakresie wykonawstwa, należy złożyć stosowną 
informację do zamawiającego w formie pisemnej przed wykonaniem. Po wykonaniu robót, bez 
uzgodnienia z zamawiającym, wykonawca nie może kwestionować przyjętych warunków 
realizacji robót, oraz wnioskować o zwiększenie płatności na podstawie robót 
niewyszczególnionych, a wynikających z powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej, oraz 
ujętych niniejszym opracowaniem, a także wymaganiami dotyczącymi wykonania 
poszczególnych robót w sposób prawidłowy, zgodnie z powszechną wiedzą z zakresu 
przedmiotu zamówienia. 

 
Materiały budowlane, których parametrów nie opisano należy rozumieć, że są materiałami 
budowlanymi w powszechnym stosowaniu, certyfikowanymi, dostępnymi w składach 
budowlanych. W przypadku wątpliwości, co do możliwości zastosowania materiałów innych niż 
wskazane należy skontaktować się z zamawiającym lub projektantem. 
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Informacja dla wykonawców dotycząca zakresu projektowanych robót: 
 

1. Wykonawcy mają obowiązek dokonać wyliczenia w oparciu: przedmiar robót, projekt 
budowlany i wykonawczy, specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych, opis budowlany 
i wykonawczy projektu. 

 
2. Wykonawcy mają obowiązek dokonać kalkulacji cen ofertowych pełnych - określających 
wszystkie koszty konieczne dla pełnego wykonania zadań tzn. 

 
Ilekroć w przedmiarze mowa jest o  

 
" Wykonaniu wykopów " - należy przez to rozumieć, wykonanie wykopu, montaż instalacji, 
zakrycie wykopu uporządkowanie terenu 

 
" Wykonaniu instalacji wewnętrznych " - należy przez to rozumieć, wykonanie bruzd, lub 
przewodów ochronnych, wypełnienie bruzd, taśm ochronnych, oraz zakrycie przewodów, 
wykonanie wszystkich niezbędnych przejść i tulei instalacyjnych 

 
" Wykonanie robót murowych " - należy przez to rozumieć wykonanie wszystkich niezbędnych 
robót lub dostarczenia materiałów koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robót tj. 
wykonania niewyszczególnionych podmurówek pod ściany wewnętrzne, zamurowań lub przejść 
instalacyjnych w murach oraz innych wynikających z zakresu i specyfiki projektu. 

 
" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementów drewnianych 
Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementów drewnianych 

 
Pozycje uproszczone - zakres robót określony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji 
zobowiązany jest przyjąć wszystkie roboty wynikające z treści pozycji lub zadać pytanie 
zamawiającemu odnośnie zakresu prac. Nazwę pozycji należy rozumieć, jako dostarczenie 
materiałów lub urządzeń, transport i montaż wraz z przekazaniem zamawiającemu certyfikatów 
i gwarancji użytkowania, oraz elementu lub zestawu elementów gotowych do użytkowania. 

 
Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementów i warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni wskazanych na projekcie zagospodarowania działki, oraz w sposób zapewniający 
bezpieczne i prawidłowe użytkowanie. Kalkulacje wykonano w oparciu o dane techniczne 
zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót we 
własnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbędne informacje konieczne do 
prawidłowej wyceny. 
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Informacja dla wykonawców dotycząca zakresu i formy prowadzonych robót: 
 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje następujące dokumenty: 
 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 

 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor 
nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. Projektant wykonujący obowiązki w zakresie nadzoru autorskiego oraz 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. 

 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma 
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obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.). 
 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 
r. Nr 147, poz. 1229). 
 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 
zm.). 
 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.). 
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