PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania:

»~BUDOWA ULICY BLUSZCZOWEJ W MIEJSCOWOSCI CIELE, W GMINIE BIALE BLOTA"

A BRANZA DROGOWA
Element scalony - rodzaj robot Jednostka
Lp.|  Podstawy Szczegélowy opis robét i obliczenie ich ilo§ci
g yop Nazwa Tlo$é
1 2 3 4 5
D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE & *
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH .
D 01.01.01 - . . . . .
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
drég.
1 [ D01.01.01.11 |Wykonanie robét pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
1 *
Plan sytuacyjny |0,736*1 km 0,736
D 01.02.01 |USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW « "
45112000-5 [CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
Wykonanie $cigcia drzew pita mechaniczna $r 35 cm (Modrzew europejski), (z wywozem w miejscu wskazanym przez inwestora na
2 | D01.02.01.11 I
odlegto$¢ do 10 km).
Plan sytuacyjny |1*1 szt. 1
Wykonanie $cigcia drzew pita mechaniczna $r 80 cm (Modrzew europejski), (z wywozem w miejscu wskazanym przez inwestora na
D 01.02.01.11 o
odlegto$¢ do 10 km).
Plan sytuacyjny |} szt 1
Wykonanie mechanicznego karczowania pni $r 35 cm (Modrzew europejski), (z wywozem w miejscu wskazanym przez inwestora na
3| D01.02.01.11 I
odlegto$¢ do 10 km).
Plan sytuacyjny |1*1 szt. 1
Wykonanie mechanicznego karczowania pni pni $r 80 cm (Modrzew europejski),(z wywozem w miejscu wskazanym przez inwestora
4 | D01.02.01.11 o
na odleglo$¢ do 10 km).
Plan sytuacyjny |1*1 szt. 1
D 01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW . .
45111000-8 [CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
Rozbiorka istniejacych zjazdow z kostki betonowej (z wywozem w miejscu wskazanym przez inwestora na
5| D01.02.04.94 o
odlegtos¢ do 10 km).
Plan sytuacyjny |12,71*1 m2 12,71
6 |D01.02.04.94 [Rozbidrka opornika betonowego (z wywozem w miejscu wskazanym przez inwestora na odlegto$¢ do 10 km).
Plan sytuacyjny |11,11*1 m 11,11
D 02.00.00 JROBOTY ZIEMNE i S
D 02.01.01 [WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V_KAT * %
45112000-5 [CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
Wykonanie robdt ziemnych koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV pod krawegznik betonowy, jezdnia gtowna (z
7 | D02.01.01.11 . . )y
wywozem w miejscu wskazanym przez inwestora na odlegto$¢ do 10 km).
Przekroje
poprzeczny  |1523,36*1 m’ 1523,357
Wykonanie robot ziemnych koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV pod obrzeze betonowe 8x30x100 cm (z
D 02.01.01.11 - . 2
8 wywozem w miejscu wskazanym przez inwestora na odlegto$¢ do 10 km).
: 3
Plan sytwacyjny |, ;e 0g m 0,14
D 02.01.01.11 Wykonanie robét ziemnych koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV pod zjazdy indywidualne o grubosci 38 cm (z
9 T wywozem w miejscu wskazanym przez inwestora na odleglo$é do 10 km).
: 3
Plan sywacyiny 179 51%0.38 m 106,21
D02.01.01.11 Wykonanie robodt ziemnych koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV pod opornik o wymiarach 12x25cm (z
10 T wywozem w miejscu wskazanym przez inwestora)
: 3
Plan sywacyiny 1315 18%0,09 m 28,10
D02.01.01.11 Wykonanie robot ziemnych koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. III-IVpod chodnik o grubosci 21 cm (z wywozem w
11 T miejscu wskazanym przez inwestora na odleglos¢ do 10 km).
Plan sytuacyjny |0,98%0,21 | m’ | 0,21
D 02.03.01 |(WYKONANIE NASYPOW.
45112000-5 [CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
12| D.02.03.01 [Wykonywanie nasypow mechanicznie z gr. kat. I-IIl uzyskanego z wykopu z formowaniem i zaggszczaniem
Profil s
poprzeczny |30,35%1 m 30,35
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D 03.00.00 JODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO & *
D 03.02.01 (KANALIZACJA DESZCZOWA. * %
45231000-5 |CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych.
13| D03.02.01 [Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych
Plan sytuacyjny (3] | szt. | 3
14| D03.02.01 [Regulacja pionowa zaworéw gazowych
Plan sytuacyjny |2+1 | szt. | 2
15| D03.02.01 [Regulacja pionowa zaworéw wodociagowych
Plan sytuacyjny |4*1 szt. 4
D 04.00.00 JPODBUDOWY o *
PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA.
D 04.01.01 " 2 . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
45233000-9 .
drég.
16| D 04.01.01.15 |Profilowanie i zaggszczanie podfoza w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Plan sytuacyjny [4811,62+280,49 m 5092,11
WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE.
D 04.02.01 . . . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
45233000-9 drog
17| D 04.02.01.22 [Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku $redniego, o grubosci 10 cm (jezdnia gtowna)
Plan sytuacyjny [4811,62*1 m 4811,62
18| D 04.02.01.22 [Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku sredniego, o gruboéci 10 cm (chodnik, zjazdy inndywidualne)
Plan sytuacyjny [0,98+279,51 m 280,49
PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.
D 04.04.02 2 . : . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
45233000-9 drog
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm wg PN-S-06102:97 (jezdnia
19| D 04.04.02.11 ; . . .
glowna, zjazdy indywidualne)
Plan sytuacyjny [4811,62+279,51 m> 5091,13
05.00.00 NAWIERZCHNIE o *
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.
D 05.03.23 . . : . . .
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
drég.
Wykonanie nawierzchni — z brukowe;j kostki betonowej (prostokatnej) koloru szarego o grubosci 6 cm na podsypce piaskowo-
20| D05.03.23 . .
cementowej gr. 6 cm (chodnik)
Plan sytuacyjny 0,98*1 [ m [ o9
21| DO05.03.23  |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm (kolor szary) (jezdnia gléwna)
Plan sytuacyjny [4824,33%1 | m® | 482433
21| DO05.03.23  |Wykonanie progu zwalniajacego z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (jezdnia gtowna)
Plan sytuacyjny |16,69*1 m> | 16,69
23| DO05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm (kolor czerwony) (zjazdy indywidualne)
Plan sytuacyjny [279,51*1 m’ 279,51
D 07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * *
D 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME.
- CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
45233000-9 -
drog.
24| DO07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokatczukowa
otara
OrianlfaCJa P-4,P-13=6,74 o 6,74
D 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE.
o CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
45233000-9 drog
25| D07.02.01.41 [Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych o $r. 50 mm
Stata
Organizacja |10*1 szt. 10
Ruchu
26| D 07.02.01.44 |Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych stupkow
Stata
Organizacja |10*1 szt. 10
Ruchu
27| D 07.02.01.44 [Usuniencie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych o ér. 50 mm
Stata
Organizacja |1*1 szt. 1
Ruchu
28| D 07.02.01.44 [Usuniencie tarcz znakow drogowych odblaskowych
Stata
Organizacja |2%*] szt. 2
Ruchu
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D 08.00.00 [ELEMENTY ULIC o *
D 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE.
. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
45233000-9 .
drég.
29| D0801.01.12 Ustawienie krawgznikoéw betonowych o wymiarach 15x30cm z wykonaniem faw betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce
T cementowo-piaskowej
1 *
Plan sytuacyjny |1686,00%1 m 1686,00
30| D08.01.01.12 Ustawienie opornikow betonowych o wymiarach 12x25cm z wykonaniem faw betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce
T cementowo-piaskowej
: *
Plan sytuacyjny |313,00%1 m 313,00
31| D 08010112 Ustawienie opornikow betonowych o wymiarach 12x25cm z wykonaniem faw betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce
T cementowo-piaskowej (wokot progu zwalniajgcego)
Plan sytuacyjny [17,00*1 m 17,00
32| D08.01.01.12 Ustawienie opornika betonowego zrozbiorki o wymiarach 12x25cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C12/15 na
T podsypce cementowo-piaskowej
1 *
Plan sytuacyjny |12,00*1 m 12,00
D 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.
- CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
45233000-9 -
drog.
33| D08.03.01 [Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
Plan sytuacyjny |3,00%1 m 3.00
D 08.05.01 [SCIEKIZ PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH. " «
45232000-2 |CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli.
Ulozenie $cieku przykrawegznikowego z kostki brukowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z betonu
34| D 08.05.01.10
C12/15
Plan sytuacyjny |810,00%1 m 810,00
D 10.00.00 _[INNE ROBOTY * *
GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA.
D 10.00.01 - . . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
45233000-9 .
drég.
35 D10.00.02 [Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
Kalkulacja 1%1 szt. 1,00
wlasna
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